

Stadtverwaltung Mayen

Kostenschätzung : aufgestellt FB3 TGM S.Köhler

Stand : 02.11.2018

**Projekt : Innensanierung Stadion Mayen Sagnesmühle**

Gewerkeübersicht

brutto

KG 300

Erdarbeiten	32.725,00 €
Rohbauarbeiten	3.570,00 €
Putzarbeiten	13.387,50 €
Trockenbauarbeiten	8.092,00 €
Fliesenarbeiten	51.170,00 €
Estricharbeiten	8.806,00 €
Türen und Fenster	1.785,00 €
Metallbauarbeiten	2.975,00 €
Malerarbeiten Eigenleistung - nur Material	1.190,00 €
WC-Trennwände	2.499,00 €
Garderobenbänke	2.261,00 €
Bauendreinigung	1.428,00 €
Aufrundung	111,50 €

**Summe KG 300 Neubau**

**130.000,00 €**

KG 400 Ermittlung durch Ing-Büro IFH

Elektroarbeiten	50.575,00 €
Sanitärarbeiten	98.770,00 €
Heizungsarbeiten	63.070,00 €
Lüftungsbauarbeiten	0,00 €
Aufrundung	85,00 €

**Summe KG 400**

**212.500,00 €**

**Summe KG 300+400**

**342.500,00 €**

KG 700 Nebenkosten

Honorar TGA

48.195,00 €

Aufrundung

305,00 €

**Summe Kosten Innensanierung**

**Summe brutto**

**391.000,00 €**