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     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins 

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
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00 Titel Ergänzende besondere Vertragsbedingungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00   Titel   Ergänzende besondere Vertragsbedingungen

Hinweis:

Die nachfolgenden Punkte 1 bis 11 werden Bestandteil des
Bauvertrages. Sie sind bei der Kalkulation in den
entsprechenden Postionen zu berücksichtigen und die hierfür
entstehenden Kosten werden nicht gesondert vergütet.

1. Vertragsbedingung

Die VOB, Teil B und C sowie alle für die Ausführung
erforderlichen "zusätzlichen technischen Vertrags- bedingungen"
(ZTV) in ihrer aktuellen Fassung insbesondere die
nachfolgenden ZTV`s sowie Richtlinien und Merkblätter werden
Bestandteil des Vertrages.

RStO Richtlinien für die Standardisierung des
Oberbaus von Verkehrsflächen

ZTV Ew-StB Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
den Bau von Entwässerungseinrichtungen
im Straßenbau

ZTV E-StB Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Erdarbeiten im Straßenbau

ZTV SoB-StB Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
den Bau von Schichten ohne Bindemittel im
Straßenbau

ZTV
Asphalt-StB

Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen
aus Asphalt

ZTV A-StB Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Aufgrabungen in Verkehrsflächen

ZTV Fug-StB Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Fugen in Verkehrsflächen

ZTV
Pflaster-StB

Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien zur
Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbelägen und Einfassungen

ZTV
Beton-StB

Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
den Bau von
Tragschichten mit hydraulischen
Bindemitteln und Fahrbahndecken aus
Beton

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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ZTV M Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Markierungen auf Straßen

ZTV FRS Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Fahrzeug-Rückhaltesysteme

ZTV SA Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Sicherungs-arbeiten an Arbeitsstellen an
Straßen

ZTV Ing-StB Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Ingenieurbauten

M FP Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken
und Plattenbelägen in ungebundener
Ausführung sowie für Einfassungen

LAGA M 20 Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft
Abfall (LAGA) 20
-Anforderung an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Abfällen -Technische
Regeln

DepV Verordnung über Deponie und Langzeitlager
(Deponieverordnung - DepV)

Wird in den einzelnen Texten der Vorbemerkungen sowie der
Leistungsbeschreibung auf ungültige Normen / technische
Regelwerke verwiesen, so sind diese durch die derzeitig gültigen
Normen und Regeln zu ersetzen.

Bei Unklarheiten der hierarchischen Struktur der Ver-
tragsunterlagen gilt §1 Abs. 2 der VOB/B.

2. Bauablauf

Die Bauarbeiten sind so abzuwickeln, dass Behinderungen
Dritter möglichst vermieden werden und die Bauzeit so kutz wie
möglich gehalten wird.

Eine bauablaufbedingte Vollsperrung ist mit den Anliegern

in Abstimmung mit dem AG im Vorfeld durchzuführen.
Bei der Durchführung der Baumaßnahme finden mindestens
einmal wöchentlich und darüber hinaus nach Bedarf,
Baustellenbesprechungen statt. An diesen Besprechungen hat
der verantwortliche Bauleiter und der Polier des AN
teilzunehmen. Diese Leistungen sind in das Gesamtangebot
einzukalkulieren, eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt
nicht.
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3. Homogenbereiche gemäß DIN 18300

Die Einstufung / Abgrenzung der einzelnen Homogenbereiche
erfolgt gemeinsam mit der Bauleitung / Bauüberwachung. Sollte
eine Einigung zwischen AN und AG über die Einstufung /
Abgrenzung nicht erzielt werden, so ist ein Gutachten von
einem anerkannten Sachverständigen erstellen zu lassen. Sollte
im Rahmen der Planung ein Bodengutachten erstellt worden
sein, so ist dieses als Grundlage für die Einteilung der
Homogenbereiche bzw. der verantwortliche Bodengutachter
heranzuziehen.

4. Lösen / Abfuhr von Aushubmassen / gefährlichen Abfällen

Abzufahrendes, überschüssiges bzw. unbrauchbares Aushub- /

Abbruchmaterial ist der höchstmöglichen ordnungsgemäßen

Verwertung nach dem Kreis- laufwirtschaftsgesetzt (KrWG)

bzw. wenn unvermeidbar der Beseitigung (Deponierung)
zuzuführen. Grundsätzlich ist ein Nachweis des geplanten
ordnungsgemäßen Entsorgungsweges der Bauleitung /
Bauüberwachung vorzulegen und anschließend der tatsächliche
Entsorgungsvorgang zu belegen.

Entsprechend den Angaben des BauGB § 202 ist "Mutterboden,
der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie
bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche
ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor
Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Eine Beseitigung
(Deponierung) von Oberbodenmaterial ist grundsätzlich zu
vermeiden.

Die im Rahmen der Baugrunderkundung durchgeführten
Schadstoff- bzw. Deklarationsanalysen wurden als orientierende
Untersuchung für die Ausschreibung durchgeführt. Ob die
durchgeführten Analysen als Entsorgungsnachweise
herangezogen werden können, ist durch den AN
eigenverantwortlich mit den entsprechenden Beteiligten
(Entsorgungsstelle / Deponie) abzustimmen.

Grundsätzlich sind für alle zu entsorgenden Massen die
erforderlichen, baubegleitenden Schadstoff- bzw.
Deklarationsanalysen gemäß den gültigen Vorgaben
einzurechnen. Wenn in der Baubeschreibung / im LV-Text nicht
anders beschrieben, erfolgt die Beschaffung / Anmietung
erforderlicher Flächen für die im Vorfeld der Analytik nach PN
98 erforderlichen Haufwerksbeprobungen durch den AN.
Hierdurch entstehende Kosten werden nicht gesondert vergütet.

Die Abrechnung für das Lösen und Abfahren der Hauptposition
("Boden lösen und abfahren, Z0/Z0*") sowie der Pos. "Boden
abfahren, Z1.1/Z1.2" erfolgt, wenn nicht anders angeben nach
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Profilen (Massenermittlung / Aufmaß) an der Ausbaustelle.

Für das Abfahren von Materialien der Zuordnungsklassen >Z0*
werden Zulagen gesondert zur Hauptposition vergütet. Der
Nachweis des entsorgten Materials erfolgt per Wiegekarte.

Grundsätzlich gelten nachfolgende Vorgaben:

Hauptposition:
"Boden lösen und

abfahren, Z0/Z0*" · anfallende Verwertungs- bzw.

Deponiegebühren werden vom

AN übernommen.

· Wahl der Verwertung /

Beseitigung durch AN!

Position:

"Boden

abfahren,

Z.1.1/Z1.2

(Zulage)"

· anfallende Verwertungs- bzw.

Deponiegebühren werden vom

AN übernommen.

· [X] Wahl der Verwertung /
Beseitigung durch AN!

[  ] Hinweis zur Annahme
zugelassene Entsorgungsstelle /

Deponie: [  ]

>

Position:
"Boden abfahren,

Z2 (Zulage)" · anfallende Verwertungs- bzw.
Deponiegebühren, übernimmt
der

[  ] AG; Abfuhr auf                            

 Entsorgungsstelle / Deponie:           

   [  ]

[X] AN; Wahl der Verwertung /         
  Beseitigung durch AN!

Position:
"Boden abfahren,

>Z2 (Zulage)"
Abfallschlüssel:
170503*

· anfallende Verwertungs- bzw.
Deponiegebühren, übernimmt
der

[  ] AG; Abfuhr auf Deponie:             
[Eiterköpfe Ochtendung]

[X] AN; Wahl der Deponie durch      
 AN!

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Position:
"Teerhaltige
Schicht
(gefährlicher
Abfall abfahren
(Zulage)"
Abfallschlüssel:
170301*

· anfallende Verwertungs- bzw.
Deponiegebühren, übernimmt
der

[  ] AG; Abfuhr auf Deponie:            
[Eiterköpfe Ochtendung]

[X] AN; Wahl der Deponie durch      
 AN!

Gefährliche Abfälle sind im Abfallschlüssel gemäß AVV mit
einem * gekennzeichnet.

Bei Gefährlichen Abfällen (Zuordnungsklasse >Z21

teerhaltig etc.) ist besonders zu beachten:

Um die Vorgaben des KRWG § 9 "Getrennthalten von Abfällen
zur Verwertung, Vermischungsverbot" zu erfüllen, sind teerfreie
Schichtenquerschnitte (in bit. Befestigungen) von weniger als 6
cm mit teerhaltigen Schichten auszubauen und zu entsorgen.
Dies gilt ebenfalls für die ersten ca. 10 cm der unmittelbar unter

dem kontaminierten Material (teerhaltig oder >Z21)
vorhandenen ungebundenen Schichten.

Abfallerzeuger für die im Rahmen der Maßnahme anfallenden
gefährlichen Abfälle ist der AG.

Die Durchführung des eANV (elektronisches
Abfallnachweisverfahren) wird durch den vom Abfallbesitzer /
Abfallerzeuger für die anfallenden gefährlichen Abfälle
eingesetzten Bevollmächtigten ausgeführt.

Der Bevollmächtigte wird im Rahmen der Auftragserteilung
benannt.

Der reibungslose Ablauf des Verfahrens ist durch rechtzeitige
Beteiligung des Bevollmächtigten am Prozess der
Abfallbeseitigung zu gewährleisten (z. B. Teilnahme
Einweisungstermin, E-Mail-Kontakt, etc.). Mit dem eANV im
Zusammenhang stehende Arbeiten, insbesondere die
vorgesehenen Termine für Ausbau, Verladung und Abtransport
der gefährlichen Abfälle sind rechtzeitig (i. d. R. 3 Kalendertage

vorher) dem AG anzumelden. Eine durchgehende Beladung

der Transportfahrzeuge im Zuge des Ausbaus der

gefährlichen Abfälle ist sicherzustellen.

Eine sich aus der Durchführung des eANV ergebende
besondere Koordination der zu entsorgenden Abfälle wird nicht
gesondert vergütet.
Weiterhin sind die Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz zu

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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eANV zu beachten. Dies gilt insbesondere für das Vorhalten
einer entsprechenden Transportgenehmigung des
vorgesehenen Beförderers sowie die Kennzeichnungspflicht der
zum Einsatz kommenden Transportfahrzeuge.

Werden für die entsprechenden Entsorgungspositionen
Nebenangebote eingereicht, ist zu berücksichtigen, dass die
dafür ggf. neu zu stellenden Entsorgungsnachweise weiterhin
über den o.a. Abfallerzeuger gestellt werden müssen! Dafür
entstehende Kosten sind entsprechend einzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt unter Berücksichtigung der vorgelegten
Entsorgungsprotokolle.
(Begleitscheinkopie, Wiegescheine bzw.
Anlieferungsbestätigung der Entsorgungseinrichtung, etc.)

1 Wenn Abgrenzung der Gefährlichkeit auf Grundlage des
Schreiben des Ministeriums für Umwelt, Forsten und
Verbraucherschutz vom 12.10.2019, Az.: 107-89
22-09/2009-1#2 erfüllt sind.

5. Anwendung dynamischer Plattendruckversuch nach 

TP BF-StB, Teil B8.3:

Werden im Rahmen der Eigenüberwachung, dynamische
Plattendruckversuche nach TP BF-StB Teil B8.3 vorgesehen, ist
folgendes zu beachten:
Im Vorfeld ist der Bauüberwachung ein aktueller
Kalibriernachweis des Prüfgerätes vorzulegen. Sollte dieser
nicht erbracht werden, werden die durchgeführten Prüfungen
mit dem dynamischen Plattendruckgerät nicht anerkannt.
Weiterhin ist gemeinsam mit der BÜ durch Vergleichsversuche
ein hinreichender Zusammenhang zwischen den Ergebnissen
des dynamischen und den Werten des statischen
Plattendruckversuch nach DIN 18134 zu ermitteln und ein
Umrechnungsfaktor festzulegen. Dieser gilt als Grundlage für

die weiteren Prüfungen an gleichbleibenden Materialien /

Schichten, wenn gemäß dem gültigen Regelwerk keine
entsprechenden Anforderungen (Evd-Werte) vorgegeben
werden.

Für die Ermittlung des Umrechnungsfaktor ist gemäß der
nachfolgenden Skizze vorzugehen:
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Ermittlung Umrechnungsfaktor:
Die beiden höchsten und niedrigsten Evd-Werte sind zu
streichen und aus den restlichen vier ermittelten Evd-Werten ist
der Mittelwert zu bilden und ins Verhältnis mit dem erreichten
Ev2-Wert zu setzen.

6. Erdarbeiten

Die Anforderungen der ZTV E-StB bzw. ZTV A-StB (Bei reinen
Kanalbaumaßnahmen) sind durch den AN für die jeweiligen

Bereiche nachzuweisen. Der Umfang der Eigenüberwachung
erfolgt nach Methode M1 der ZTV E-StB für alle Erdarbeiten.
Die Ergebnisse sind zu protokollieren und der BÜ selbständig
vor Überbau der entsprechenden Schicht auszuhändigen. Bei
fehlender Vorlage behält sich der AG vor, die weiteren Arbeiten
an den folgenden Schichten bis zur Vorlage der Nachweise zu
untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und Verzögerungen
gehen zu Lasten des AN.

7. Schichten mit hydraulischem Bindemittel

Die Anforderungen der ZTV E-StB sowie die Vorgaben des
Merkblattes Bodenverfestigungen und -verbesserung mit
Bindemittel, FGSV-Verlag sind durch den AN für die jeweiligen
Bereiche nachzuweisen bzw. anzuwenden. Der Umfang der

Eigenüberwachung erfolgt nach Methode M1 der ZTV E-StB.
Die Ergebnisse sind zu protokollieren und der BÜ selbständig
vor Überbau der entsprechenden Schicht auszuhändigen. Bei
fehlender Vorlage behält sich der AG vor, die weiteren Arbeiten
an den folgenden Schichten bis zur Vorlage der Nachweise zu
untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und Verzögerungen
gehen zu Lasten des AN.

Durch den AG (BÜ) werden gemäß der ZTV E-StB,
Kontrollprüfungen durchgeführt. Die BÜ ist frühzeitig über die
Fertigstellung entsprechender Flächen zu informieren. Mind.
jedoch 5 Arbeitstage vor dem weiteren Überbau der zu
prüfenden Schicht. Sollten Schichten bereits überbaut worden
sein, ohne eine frühzeitige Information oder Absprache mit der
BÜ zu treffen, hält sich der AG vor, die zu prüfende Schicht, auf
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Kosten des AN freilegen zu lassen. Für einen erneuten Aufbau
erfolgt kein Anspruch auf Vergütung. Werden die geforderten
Werte nicht erreicht, behält sich der AG vor, den weiteren
Einbau zu untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und
Verzögerungen gehen zu Lasten des AN.

7. Schichten ohne Bindemittel

Für alle vorgesehenen Baustoffe / Böden ist der BÜ zur

Prüfung, mindestens 10 Arbeitstage vor Beginn der Arbeiten
an den entsprechenden Schichten eine Eignungsprüfung (z.B.
Frostschutz-, Schottermaterial etc.) gemäß der ZTV SoB-StB
vorzulegen. Bei fehlenden oder fehlerhaften Angaben behält
sich der AG vor, die Arbeiten an den entsprechenden Schichten
zu untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und
Verzögerungen gehen zu Lasten des AN.

Der AN hat Eigenüberwachungsprüfungen gemäß den
Vorgaben der ZTV SoB-StB, während der Ausführung mit der
erforderlichen Sorgfalt und im erforderlichen Umfang
durchzuführen. Die Ergebnisse sind zu protokollieren und der
BÜ selbständig vor Überbau der entsprechenden Schicht
auszuhändigen. Bei fehlender Vorlage oder nicht Erreichen der
Anforderungen, behält sich der AG vor, die weiteren Arbeiten an
den folgenden Schichten bis zur Vorlage der
Eigenüberwachungsprüfungen zu untersagen. Hierdurch
entstehende Kosten und Verzögerungen gehen zu Lasten des
AN.

Durch den AG (BÜ) werden gemäß der ZTV SoB-StB,
Kontrollprüfungen (je angefangene 6000m² bzw. je
Bauabschnitt) durchgeführt. Die BÜ ist frühzeitig über die
Fertigstellung entsprechender Flächen zu informieren. Mind.
jedoch 5 Arbeitstage vor dem weiteren Überbau der zu
prüfenden Schicht. Sollten Schichten bereits überbaut worden
sein, ohne eine frühzeitige Information oder Absprache mit der
BÜ zu treffen, hält sich der AG vor, die zu prüfende Schicht, auf
Kosten des AN freilegen zu lassen. Für einen erneuten Aufbau
erfolgt kein Anspruch auf Vergütung. Werden die geforderten
Werte nicht erreicht, behält sich der AG vor, den weiteren
Einbau zu untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und
Verzögerungen gehen zu Lasten des AN.

9. Bauausführung / Bautagebuch

Der Bauleitung/Bauüberwachung sind wöchentlich
Arbeitsmeldungen abzugeben, aus denen die Art der
Beschäftigung und nach den einzelnen Ziffern des
Leistungsverzeichnisses die eingebauten Baustoffe und der
Umfang der ausgeführten Leistungen ersichtlich sind.
Der AN hat zur Leitung der Baustelle einen sachverständigen,
örtlichen Bauführer zu bestellen. Dieser ist zu bevollmächtigen,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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01 Sanierung FahrbahnLV

00 Titel Ergänzende besondere Vertragsbedingungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

dass er den Baubetrieb verantwortlich führen kann.
Auf der Baustelle muss ein vertretungsberechtigter,
deutschsprachiger Vertreter des AN (Polier, Vorarbeiter, etc.)
verfügbar sein, der über eine den Bauleistungen entsprechende
Ausbildung und Fachkunde verfügt.
Dieser hat täglich ein Bautagebuch in 2-facher Ausfertigung zu
führen. Es sind die fortlaufende Nummer, Datum, Arbeitszeit,
Witterung, Temperatur, beschäftigte Personen, eingesetzte
Maschinen, ausgeführte Arbeiten, Baustellenbesuche,
Anordnungen und besondere Vorkommnisse einzutragen. Zur
Führung des Bautagebuchs sind Formblätter zu verwenden.
Ein Wechsel des Vertreters des AN ist mit dem AG
abzustimmen.
Bei Bauunterbrechungen (auch witterungsbedingten, etc.) ist die
BL /BÜ zu verständigen.

10. Abrechnungseinheit bei Abrechnung über Gewicht

Erfolgt die Abrechnung einer Position über Lieferscheine,
werden nachstehende Umrechnungsfaktoren angesetzt.
Grundsätzlich gilt die im Eignungsnachweis/Erstprüfung
angegebene Dichte. Sollten entsprechende Angaben fehlen,
gelten:

Material feste Masse

[t / cbm]

Kies (Mischkies) 2,1

Kies 0-3, 3-7, 7-15 2,1

Feinkiessand, Mittelkiessand, 2,15

Grobkiessand, Schotterkiessand 2,25

Sand 1,90

Lava-Sand 0-3 1,70

Lava 0-45 1,80

Lava 56-80 bis Lava 60-150 1,15

Grauwacke 1,95

Grauwacke-Splitt 1,9

Schlackenasche 1,05

Mineralbeton Basalt 0/54 - 0/45 2,25

Bei Anlieferung nach Wagenmaß gilt der Auflockerungsfaktor
➔von 1,3 (lose Masse  feste Masse) als vereinbart.

11. Bauzeitenplan

Ein Bauzeitenplan ist der BÜ vom AN rechtzeitig vor Baubeginn
vorzulegen.

    Nur Textinformation - Titel  00

Ergänzende besondere Vertragsbedingungen
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01 Sanierung FahrbahnLV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Verkehrssicherung längerer Dauer aufstellen,

vorhalten und beseitigen.

Verkehrssicherung für die nachfolgend aufgeführten
Bauarbeiten vornehmen. Einzurechnen ist das Einholen der
verkehrspolizeilichen Genehmigung,
aufstellen, vorhalten, unterhalten, umsetzen und abbauen der
erforderlichen Beschilderung und Absperrungen nach StVO und
Unfallverhütung sowie Beleuchtung. Unterhalten der
Baustellenzu- und abfahrten im verkehrssicheren Zustand
einschließlich Genehmigung für das Befahren mit
Baustellenfahrzeugen bei verkehrlichen Einschränkungen
(Beweissicherung durch AN ist erforderlich).
Desweiteren sind Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des
Anliegerverkehrs während den Bauarbeiten (durch anschütten
von Rampen zu den einzelnen Eingängen und Zufahrten) und
erforderlichenfalls deren Entfernung einzurechnen.
Soweit aus Verkehrssicherungs- und Organisationsgründen des
Bauablaufes Keile bzw. Rampen (z.B. aus Beton oder Asphalt
usw.) sowie Fußgängerbrücken über Kabelgräben im Bereich
der Baumaßnahme oder deren Umleitungs- strecken
angebracht werden müssen, so sind diese Leistungen in diese
Position einzukalkulieren.

Hinweis / Lage:
Die Vergütung erfolgt prozentual zum Baufortschritt.

1 Psch GP ............................

01.2 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.

20 d EP ......................... GP ............................

01.3 Baustelle einrichten.

Baustelle einrichten, Geräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der
Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert
berechnet wird, betriebsfertig aufstellen; einschließlich der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bei Bedarf Zu- und Abfahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplätze anlegen bzw. instandhalten, ggf. wieder
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Sanierung FahrbahnLV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Instandsetzen, sonstige Platzbefestigungen und Wege sofern
erforderlich im Baustellenbereich anlegen bzw. instandhalten.
Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses für die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden nicht
gesondert berechnet.
Sollten die zur Verfügung stehenden Flächen innerhalb des
Ausbaubereiches für die Bauabwicklung nicht ausreichen, so
sind weitere Flächen zu Lasten des AN zu beschaffen.
Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte,
Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht,
Gebühren und dgl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die
Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen.
Die Gestellung von Strom und Wasser ist in die Pauschale
einzurechnen. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) das Einrichten der Baustelle als besonderer
Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der
Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen sämtlicher
Abschnitte des LV.

Hinweis / Lage:
Soweit die Pauschale für diese Position 5% der
Gesamtangebotssumme überschreitet, wird der Restbetrag dem
Baufortschritt entsprechend ausgezahlt.

1 Psch GP ............................

01.4 Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen, und
dergleichen räumen, benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.

Hinweis / Lage:

1 Psch GP ............................

01.5 Fotodokumentation Bestand

Vor Baubeginn Bestandsaufnahmen mittels Farbfotos von
Grundstückszufahrten, Eingängen, Einfriedungen usw.
aufzunehmen. Digitale Bilder mit Angabe von Lage und Datum
beschriften und auf CD ROM / USB-Stick, sowie als farbiger
Ausdruck je einfach der Bauüberwachung übergeben.

Hinweis / Lage:
Abrechnung: 1 x pauschal für die Bauarbeiten

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Sanierung FahrbahnLV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.6 Fotodokumentation Ausführung

Farbfotos zur Dokumentation von wichtigen Motiven wie
Leitungslagen, Schäden, Besonderheiten im Untergrund usw.
anfertigen. Digitale Bilder mit Angabe von Lage und Datum
beschriften und auf CD ROM / USB-Stick, sowie als farbiger
Ausdruck je einfach der Bauüberwachung übergeben.

In jedem Fall sind folgende Motive festzuhalten:
- vor Grabenverfüllung die Rohrleitungen der
  Hausanschlüsse und Regeneinlaufanschlussleitungen auf
  denen sämtliche Formteile zu erkennen sind
- Grenzsteine, die ausführungsbedingt entfernt werden
  müssen
- Leitungskreuzungen, Hindernisse
- Sicherungsmaßnahmen

Hinweis / Lage:
Abrechnung: 1 x pauschal für die Bauarbeiten

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Deckensanierung Schützenstraße in Nitztal (S_2021-06)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

02 Titel Erd- und Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Erd- und Abbrucharbeiten

02.1 Pflastersteine säubern und lagern Betonpfl.8 cm Ungeb. 

Fugenmat. SoB seitl. lagern Aufbr. Verwert.AN Anteil WV 

75-100

Pflastersteine aufnehmen, säubern, sortieren und lagern.
Abgerech-
net wird nach der aufgenommenen Pflasterfläche.
Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick, Form
nach Unterlagen des AG.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Wieder verwendbare Steine seitlich lagern.
Übriges Aufbruchgut und nicht wieder verwendbare Steine
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Anteil wieder verwendbarer Pflastersteine über 75 bis
100 v. H.

5 m² EP ......................... GP ............................

02.2 Asphalt fräsen ADS Asphaltbeton Tiefe 1 - 2,5 cm Fahrbahn 

Breite über 200cm Fräsasph. verw. Unebenh. 4 mm

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen.
Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
Frästiefe über 1 bis 2,5 cm.
Fläche =  Anschlussbereiche Fahrbahn.
Breite der Fläche über 200 cm.
Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb
einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.

40 m² EP ......................... GP ............................

02.3 Asphaltbefestigung trennen Schneiden Dicke 12 - 18cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden (Nassschnitt).
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.

20 m EP ......................... GP ............................

02.4 Asphaltbefestigung aufnehmen Randstreifen Dicke 12 - 18cm 

Tiefe 10 - 20cm Aufbr. Verw AN

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Randstreifen.
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 cm bis 18 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

10 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Sanierung FahrbahnLV

02 Titel Erd- und Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.5 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen STS Dicke 20-30cm 

Zwickel/Streifen nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw.AN.

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert
vergütet und sind in die Position mit einzurechnen.
Schicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten.
Dicke 20 bis 30 cm.
Fläche = Zwickel und Streifen.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Baustoff der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

20 m³ EP ......................... GP ............................

02.6 Boden bzw. Fels lösen und seitl. lagern Klasse 3 bis 5 

Profilgerecht lösen Planum gesondert

Bodenan. n.AG Verw.AG
Grundposition 001.0

Nicht überwachungsbedürftiger Boden bzw. Fels aus Ab-
tragsbereichen lösen und seitlich lagern. Die Herstellung von
Mulden und Gräben wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Bodenklasse 3 bis 5.
Profilgerecht lösen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

15 m³ EP ......................... GP ............................

02.7 Boden in Handschachtung lösen u. abfahren

(Zulage)

Handschachtung als Zulage zur Erdaushubposition, sonst wie
Erdaushubposition.

Hinweis / Lage:
Bodenart: Oberboden (halbfest -bis halbfest-fest), vulkanische
Ablagerungen (mitteldicht bis dicht, Bodenklasse alt: 3), vorh.
FSS
Lage: Ausbaubereich

2 m³ EP ......................... GP ............................

02.8 Boden für Suchgräben ausheben u. seitl. lagern,

Handaushub

Boden für Suchgräben, zum Feststellen von vorh.
Versorgungsleitungen, von Hand ausheben, seitlich lagern,
später wieder verfüllen und verdichten. Die Lagen der georteten
Leitungen sind einzumessen.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Erd- und Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis / Lage:

Bodenart: Oberboden (halbfest -bis halbfest-fest), vulkanische
Ablagerungen (mitteldicht bis dicht, Bodenklasse alt: 3), vorh.
FSS
Lage: Ausbaubereich
Aushubtiefe bis 1,50 m
Grabenbreite: 0,60 m
Bereich: Ausbaubereich

2 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Erd- und Abbrucharbeiten, Netto: ...............................
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01 Sanierung FahrbahnLV

03 Titel Tragschichten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Tragschichten 

03.1 Planum herstellen und verdichten

Erdplanum zur Aufnahme der Frostschutzschicht bzw. des
Unterbaus für die geforderte Ebenheit herrichten sowie auf die
geforderte Lagerungsdichte und Tragfähigkeit verdichten.
Die ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen
"Erdarbeiten" sind zu beachten.

Hinweis / Lage:
Genauigkeit: +/- 2 cm
Verformungsmodul EV2 / Verdichtunggrad auf OK Planum:
mind. 55 MPa, Verhältnis Wert Ev2/EV1 <= 2,5

40 m² EP ......................... GP ............................

03.2 Frostschutzschicht herstellen Bk0,3 0/45 Feinanteil UF3 EV2 

min. 100MN/m2 ... Freitext ... natürl. Gstk. Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3.
Baustoffgemisch 0/45.
Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand höchstens 5
Masse v.H. Feinanteile.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100
MPa.
Einbaudicke 30 cm
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

12 m³ EP ......................... GP ............................

03.3 Schottertragschicht liefern und einbauen

Schottertragschichtmaterial liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten. Einzurechnen ist das Herstellen des Feinplanums
und der Einbau bei beengten Verhältnissen (Gehwege,
Engstellen, enge Fahrbahnbereiche, usw.). Die Entmischung ist
durch sofortiges Einbauen und Verdichten zu vermeiden. Der
optimale Wassergehalt ist beim Einbau einzuhalten.
Die ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen "Schichten
ohne Bindemittel" sind zu beachten.

Hinweis / Lage:
Einbaubereich unter Verkehrsflächen
Abrechnung nach Aufmaß und Profilen
Baustoffgemisch: 0/32 mm gem. ZTV/TL SoB-StB
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01 Sanierung FahrbahnLV

03 Titel Tragschichten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anforderung gem. ZTV SoB-StB
Verformungsmodul EV2 /Verdichtunggrad auf OK STS:
Pflasterfläch. mind. 120 MPa,
Verhätnis Wert Ev2/EV1: <= 2,3
Genauigkeit: +/- 2 cm
Einbaustärke: 15 cm

6 m³ EP ......................... GP ............................

03.4 Gestellung Gegenlast für Plattendruckversuch

Bereitstellung einer geeigneten Gegenlast für
Plattendruckversuche gemäß DIN 18134 mit mind. 10 t Auflast
für Kontrollprüfungen des AG innerhalb der Baustelle.

Hinweis / Lage:
Lage: Festlegung durch die Bauüberwachung
durchschnittl. Dauer: je Versuch ca. 0,75 h
Hinweis: nur auf gesonderte Anweisung der BÜ

1 St EP ......................... GP ............................

03.5 Verdichtungskontrollen (LP-Versuche)

als Kontrollprüfung

Plattendruckversuch gemäß DIN 18134 als Kontrollversuch

(Fremdüberwachung durch den AG) durchführen.
Einschließlich Gestellung aller Geräte, insbesondere
Gegengewicht, und Nebenleistungen sowie Vorlage des
Prüfergebnisses in 3-facher Ausfertigung.

Die Prüfberichte müssen als Kontrollprüfungsbericht auf

den AG ausgestellt werden.
Diese Position wird nicht angewandt für die vom AN ohnehin
nachzuweisende Verdichtungskontrolle im Zuge der
Eigenüberwachung. Diese Position ist mit dem vom AG
akzeptierten Prüflabor anzuwenden.

Akzeptiert werden folgende Prüfstellen:
Sbt, Kenn
Eifelinstitut, Daun
CTL Hart GmbH, Neuwied
oder eine nach RAP Stra zugelassene Prüfstelle für
Kontrollprüfungen im Fachbereich I

Hinweis / Lage:
Hinweis: auf besondere Anordnung der Bauüberwachung
Lage: nach Angaben der Bauüberwachung

Ausführung: nur in Anwesenheit der BÜ!

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Tragschichten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  03  

  Tragschichten , Netto: ...............................
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04 Titel Einfassungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Einfassungen

04.1 Randeinfassungen aus Rundbordsteinen liefern und versetzen.

Randeinfassungen aus Rundbordsteinen höhen- und
fluchtgerecht in Beton C 20/25 versetzen (Unterbeton 20 cm
stark), einschließlich aller Materiallieferungen und
Nebenarbeiten (z.B. Ausbau bereits vorhandener Tragschichten
und Verfüllen des Arbeitsraumes).
Das Herstellen dauerelastischer Dehnungsfugen im Abstand
von maximal 10 m ist in diese Position mit einzurechnen.
Das Versetzen in Bögen mit Halbmesser > 11,00 m ist
einzukalkulieren.

Hinweis / Lage:
Abmessung: 15/22/100 cm
Material: Betonstein
Farbe: anthrazit
Güte: DIN EN 1340 D I T, DIN483
Kantung: gerundet
Einbaubereich: Randeinfassung Verkehrsflächen

10 m EP ......................... GP ............................

04.2 Schnitte für Rundbordsteine

Bordsteinköpfe der Rundbordsteine und Ecksteine für
Schräganschlüsse maschinell schneiden, bzw. abschleifen
spitzwinkliger Kanten, als Zulage zur Hauptposition.
Diese Position gilt nicht für die Steine in Bögen.

Hinweis / Lage:
Rundbord : 15/22 cm
Einbaubereich: wie Hauptposition

2 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Einfassungen, Netto: ...............................
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01 Sanierung FahrbahnLV

05 Titel Deckenarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   Deckenarbeiten

05.1 Bit. Tragschicht liefern und einbauen,

D = 10 cm, Handeinbau

Bituminöse Tragschicht nach ZTV-Asphalt-Stb im Handeinbau
in vorgeschriebenen Längs- und Quergefälle einbauen,
verdichten und abwalzen. Der Materialverbrauch ist durch
Lieferscheinnachweise und amtliche Wiegekarten zu belegen,
einschließlich aller Lieferungen und Nebenleistungen.
Die Vorlage einer Eignungsprüfung wird gefordert.
Hinweis / Lage:
Körnung : AC 32 TN
Bindemittel : 50/70
Einbaudicke : D = 10 cm
Regelbreite : ca. 1,00 m
Einbaubereich : Angleichungen

40 m² EP ......................... GP ............................

05.2 Unterlage reinigen Asphaltbef. Lose Teile auf. 

Wasch/Sauganlage

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Hochdruckreinigung mittels Wasch-/Sauganlage.

500 m² EP ......................... GP ............................

05.3 Bitumenemulsion aufsprühen Bk0,3 bis Bk1,8 Asph. ausgemag. 

Rampenspritzg.t C40BP1-S Menge 400 g/m² Vor ADS

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Unterlage = Asphaltbefestigung, ausgemagert.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C40BP1-S.
Bindemittelmenge = 400 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

500 m² EP ......................... GP ............................

05.4 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk0,3 bis Bk1,8 Dicke 3,5 

cm 50/70 Kf CC 70 m. thermo

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Einbaudicke 3,5 cm.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Deckenarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.

500 m² EP ......................... GP ............................

05.5 Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. Park-/sonst.Fl. Fl. 2 bis 10 

m2 Pflaster gel., Bettung 0/4 Bettung SZ 22 Fuge 

0/2

Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Park- und sonstigen Verkehrsflächen.
Einzelflächen über 2 bis 10 m².
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufnehmen und
fördern.
Betonpflastersteine wie im Vorfeld aufgenommen.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4.
Kategorie SZ 22.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1
mm von 40 bis 70 M.-v.H.
Verband gleich der vorhandenen Flächen.

5 m² EP ......................... GP ............................

05.6 Erschw. infolge Einbauten Asphaltsch. ADS Hydranten+Schieb

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und
Straßenabläufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltdeckschicht.
Hydranten und Schieberkappen.

3 St EP ......................... GP ............................

05.7 Erschw. infolge Einbauten Asphaltsch. ADS Schächte

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und
Straßenabläufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltdeckschicht.
Schächte.

5 St EP ......................... GP ............................

05.8 Erschw. infolge Einbauten Asphaltsch. ADS Straßenabläufe

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straße-
nabläufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltdeckschicht.
Straßenabläufe.

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Deckenarbeiten
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Übertrag: ................................

05.9 Anschluss mit Fugenband herstellen Anschl. ADS Anschluss 

quer und längs, Schichtd. 4 cm, Breite 10 mm

Anschluss an bestehende Asphaltschicht oder Bauteil in der
Dicke der Asphaltschicht mit Fugenband einschließlich
zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel
herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Querfuge und Längsfuge.
Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
Einzellängen bis 4 m
Breite des Fugenbandes = 10 mm.

10 m EP ......................... GP ............................

05.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3 Gestein wie 

Decke Menge 1 kg/m2 Maschinell

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

500 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Deckenarbeiten, Netto: ...............................
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11 Titel Stundenlohnarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

11   Titel   Stundenlohnarbeiten 

Die Stundenlohnarbeiten sind ausschließlich für

Es wird darauf hingewiesen, dass die Umsetzung der
Stundenverrechnungssätze vor Durchführung einer schriftlichen
Zustimmung durch den AG erfordern. Ohne vorherige
schriftliche Beauftragung durch den AG wird eine Abrechnung
bzw. Vergütung nicht anerkannt!
Stundenlohnarbeiten werden für alle in den Einheitspreisen
nicht beinhalteten Mehrarbeiten vergütet.
Für das Aufsichtspersonal, Ingenieure, Schachtmeister und
Poliere werden keine Tagelohnarbeiten vergütet. Die
Stundenverrechnungssätze sind einschließlich aller Zuschläge
für soziale Abgaben Lohnsteuer, Lohnnebenkosten und aller
sonstigen Kosten einzusetzen. Stundenentgelte für
Maschineneinsatz, für Arbeitsleistungen, die nicht im
Leistungsverzeichnis vorhanden sind, werden einschließlich
aller Kosten für Betriebsmittel und Personal folgende Preise in
Ansatz gebracht.
Abgerechnet werden nur die Zeitansätze für die tatsächliche
Einsatzzeit.
Die Stundenlohnarbeiten sind ausschließlich für
unvorhersehbare, jedoch im Rahmen der Ausführung
zwingend erforderlich werdende Leistungen geringeren
Umfangs vorgesehen, z.B. besondere Reinigungsarbeiten,
Stemmarbeiten, etc.
Die Nachweise der erbrachten Lohnstunden sind in Form von
Stundenlohnzetteln zeitnah (werktäglich, spätestens
wöchentlich) dem AG zur Anerkennung vorzulegen.

Hinweis:
Sofern die eingetragenen Einheitspreise nicht der geforderten
Weise der VOB/A entsprechen, wird das Angebot von der
Wertung ausgeschlossen; d.h. das geforderte Entgeld muss der
Leistung entsprechen.

11.1 Facharbeiter, Stundenlohn
Stundenlohnarbeit

Stundenlohn eines Facharbeiters einschl. aller Zuschläge.

Hinweis / Lage:

4 h EP ......................... GP ............................

11.2 Baggerstunden mit Bedienung

Bagger: mind. 0,50 cbm Löffelinhalt

Stundenlohnarbeit
Bagger mit Bedienung mit mind. 0,50 cbm Löffelinhalt, einschl.
Betriebsstoffen, sowie An- und Abtransport.

Hinweis / Lage:

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.04.2021 - Seite 27



Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistungsverzeichnis Deckensanierung Schützenstraße in Nitztal (S_2021-06)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

11 Titel Stundenlohnarbeiten 
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Übertrag: ................................

4 h EP ......................... GP ............................

11.3 LKW - Stunden mit Bedienung

Allrad mit Kipper, 12 t, Dreiachser

Stundenlohnarbeit
LKW Allrad mit Kipper, 12 t, Dreiachser mit Bedienung, einschl.
Betriebsstoffen, sowie An- und Abtransport.

Hinweis / Lage:

2 h EP ......................... GP ............................

11.4 Radlader bis 45 kW mit Bedienung
Stundenlohnarbeit

Radlader bis 45 kW, mit Bedienung, einschl. Betriebs- stoffen,
sowie An- und Abtransport.

Hinweis / Lage:

2 h EP ......................... GP ............................

11.5 Kompressorstunden mit Bedienung

Gerät: 1 Hammer mind. 2 cbm Luft

Stundenlohnarbeit
Kompressor mit Bedienung, einschl. Betriebsstoffen, sowie An-
und Abtransport.

Hinweis / Lage:

2 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  11  

  Stundenlohnarbeiten , Netto: ...............................
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