

	6-gruppige Kita		3-gruppige Kita	
Größe Kita	1.726 m <sup>2</sup> BGF		900 m <sup>2</sup> BGF	
Größe Grundstück	3.000m <sup>2</sup>	3.500 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>
Preis Grundstück	?		?	

KG 100 (Grundstück)	Kosten nicht definierbar		Kosten nicht definierbar	
KG 200 (vorbereitende Maßnahmen)	93.000,00 €		62.000,00 €	
KG 300 (Baukonstruktion)	3.809.282,00 €		1.986.300,00 €	
KG 400 (Technische Anlagen)	1.063.216,00 €		554.400,00 €	
KG 500 (Außenanlagen/Freiflächen)	914.636,00 €		470.800,00 €	
KG 600 (Ausstattung und Knustwerke)	169.148,00 €		88.200,00 €	
KG 700 (Baunebenkosten)	1.089.106,00 €		567.900,00 €	
<b>Baukosten gesamt lt. BKI aktuell</b>	<b>7.138.388,00 €</b>	<b>7.400.000,00 €</b>	<b>3.729.600,00 €</b>	<b>4.000.000,00 €</b>
<b>Baukosten gesamt bei angen. Steigerung Baupreisindex um 8,8 %</b>	<b>7.770.000,00 €</b>	<b>8.050.000,00 €</b>	<b>4.060.000,00 €</b>	<b>4.350.000,00 €</b>

Rest 5-Jahresbudget Bistum	?	?
----------------------------	---	---

<b>Pädagogische Aspekte (3-/6-gruppige Kita)</b>	<p><b>pro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- großes multiprofessionales Team</li> <li>- flexiblere Dienstzeitplanung bei Personalausfällen</li> <li>- mehr Gestaltungsmöglichkeiten bei Eingewöhnungen</li> <li>- mehr Gestaltungsmöglichkeiten für Angebote; größere Angebotsstruktur</li> </ul> <p><b>contra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anonymität (Familien und teilw. Personal)</li> </ul>	<p><b>pro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- familiärer (jeder kennt jeden)</li> </ul> <p><b>contra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ggfls. eingeschränkte Angebotsvielfalt</li> <li>- eingeschränkte Dienstplangestaltung bei Personalausfällen</li> </ul>
--	--	---

<b>Personalkosten ges.</b>	1.118.831,40 €	727.920,00 €
davon Landesanteil 47,2 %	528.088,42 €	343.578,24 €
Trägeranteil (noch nicht final verhandelt, ausgehend von 5%)	55.941,57 €	36.396,00 €
<b>städtischer Anteil</b>	<b>534.801,41 €</b>	<b>347.945,76 €</b>