

Kostenschätzung

Gewerkschätzung

Projekt

2024_05.1

Mayen_Stadtmauer_Am Mühlenturm

Bauvorhaben

Stadtmauer am Mühlenturm, Mayen

Habsburgring

56727 Mayen

-

Bauherr

Stadtverwaltung Mayen

Rathaus Rosengasse 2

56727 Mayen

-

Planverfasser ...
ARB Architekturbüro Reichwein-Blättel
Dipl.-Ing. Simone Reichwein-Blättel
Limburger Straße 55
65604 Elz

Leistung (LV)

01

Stadtmauer, Teilbereich: Am Mühlenturm

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- **Gesamt, Netto:** -

- zzgl. MwSt. (19,0 %): -

- **Gesamt, Brutto:** =

Erstellt und Geprüft von ...

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 11

Kostenaufstellung, Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Mayen_Stadtmauer_Am Mühlenturm (2024_05.1)

01 LV Stadtmauer, Teilbereich: Am Mühlenturm		
Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel Baustelleneinrichtung	3
02	Titel Vorbereitende Arbeiten	3
03	Titel Arbeitsgerüst	4
04	Titel Sicherungsarbeiten, Mauer- und Fugarbeiten	5
05	Titel Bauschutt	7
07	Titel Tagelohnarbeiten	8
08	Titel Verschiedenes	8
09	Titel Baunebenkosten	9
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	11

Kostenschätzung

Mayen_Stadtmauer_Am Mühlenturm (2024_05.1)

01	LV	Stadtmauer, Teilbereich: Am Mühlenturm		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel Baustelleneinrichtung				
01.1	<p>Baustelle mit allen notwendigen Geräten, Baustelle mit allen notwendigen Geräten, Hebeeinrichtungen, Tagesunterkünfte, Bautoilette einrichten einschließlich Anfahrt und Entladen von Geräten sowie Reisekosten des Personals, Vorhalten der Ausrüstung und wieder Beräumen der Einrichtungen.</p> <p>Die benötigten Flächen werden bauseits zur Verfügung gestellt. Baustrom 400 Volt und Bauwasser wird bauseits zur Verfügung gestellt.</p>			[]
		1 psch	EP.....-	GP
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
02 Titel Vorbereitende Arbeiten				
02.1	<p>Gelände am Mauerfuß freilegen. Gelände am Mauerfuß freilegen. Graben ca. 30cm tief und 30cm breit ausheben. Material seilich lagern und nach der Sanierung wieder verfüllen und entsprechend Bestand einplanieren.</p>			[]
		42 lfdm	EP.....-	GP
02.2	<p>Verkehrsrechtliche Maßnahmen, Verkehrsrechtliche Maßnahmen, Gehweg und Stellplätze absperren, bzw. Fußgänger auf Gehweg gegenüber umleiten. Ein erforderlicher Bauzaun wird bauseits zur Verfügung gestellt. Dieser ist während der Bauzeit durch die ausführende Firma zu sichern und zu unterhalten. Ausrüstung über die Bauzeit vorhalten und Unterhalten. Eventuelle Gebühren und Miete für Flächen werden Bauseits bezahlt.</p>			[]
		1 psch	EP.....-	GP
02.3	<p>Gehweg und angrenzende Pflasterflächen schützen Gehweg und angrenzende Pflasterflächen durch eine Vliesauflage schützen.</p>			[]
		60 m²	EP.....-	GP
				Übertrag:

Kostenschätzung

Mayen_Stadtmauer_Am Mühlenturm (2024_05.1)

01	LV	Stadtmauer, Teilbereich: Am Mühlenturm		
02	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.4	Angrenzende Bauteile und Gebäude mit Vließmatten schützen			
	Angrenzende Bauteile und Gebäude mit Vließmatten schützen			
		50 m²	EP.....-	GP
02.5	Schutz des Nachbargebäudes			
	Schutz des Nachbargebäudes			
	Fassade und Dachfläche durch Abhängen mit Planen.			
	Befestigung über Gerüst.			
	Einschließlich Befestigungsmaterial, Bretter, Latten			
	Bindematerial usw.			
		90 m²	EP.....-	GP
Summe Titel 02			Vorbereitende Arbeiten, Netto:-
03	Titel Arbeitsgerüst			
03.1	Arbeitsgerüst Lastklasse 4, 3 KN/m²			
	Arbeitsgerüst, Breite 1,00m, Lastklasse 300 kg/m ²			
	als Modulgerüst nach Vorschrift der Bauberufsgenossenschaft			
	für Mauer- und Fugarbeiten aufbauen.			
	Inclusive 4 Wochen Vorhaltung.			
		480 m²	EP.....-	GP
03.2	Verlängerung der Vorhaltedauer			
	Verlängerung der Vorhaltedauer			
	über 4 Wochen hinaus. Je angefangene Woche			
		5.760 m²/Wo	EP.....-	GP
03.3	Zulage: Überbauung Schuppen auf der Terrasse			
	Zulage: Überbauung Schuppen auf der Terrasse			
	ca. 9,00 m lang, einschließlich 4 Wochen Grundvorhaltung			
		1 psch	EP.....-	GP
03.4	Vorhaltung Überbauung			
	Vorhaltung Überbauung			
	über die 4. Woche hinaus			
		12 St/Wo	EP.....-	GP
				Übertrag:

Kostenschätzung

Mayen_Stadtmauer_Am Mühlenturm (2024_05.1)

01	LV	Stadtmauer, Teilbereich: Am Mühlenturm		
03	Titel	Arbeitsgerüst		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.5	Gerüstabhängung komplett mit Netzen als Staubschutz sowie Gerüstabhängung komplett mit Netzen als Staubschutz sowie zum Schutz der Fußgänger. Grundvorhaltezeit 4 Wochen	480 m ²	EP.....-	GP
03.6	Vorhaltung Gerüstabhängung über 4. Woche hinaus Vorhaltung Gerüstabhängung über 4. Woche hinaus	5.760 m ² /Wo	EP.....-	GP
Summe Titel 03			Arbeitsgerüst, Netto:-
04	Titel Sicherungsarbeiten, Mauer- und Fugarbeiten			
04.1	Abtrag der Beton-, Mörtelschicht an der Mauerkrone Abtrag der Beton-, Mörtelschicht an der Mauerkrone und an Versätzen vorsichtig entfernen und in Container Verladen. Stärke 2 - 12 cm. Der Beton ist mit kleinen Stemmhämmern zu lösen. Die Steine unter der Betonabdeckung sollen möglichst schadensfrei komplett erhalten bleiben.	60 m ²	EP.....-	GP
04.2	Entfernen von Bewuchs aus dem Mauerwerk Entfernen von Bewuchs aus dem Mauerwerk. Wurzeln bis ca. 15cm mit oszielierendem Gerät mindestens 10cm hinter VK Mauer zurückarbeiten und Entfernen einschließlich Entsorgung. Abrechnung nach tatsächlichen Stunden einschließlich Geräten.	35 h	EP.....-	GP
04.3	Vorsichtiges abtragen von desolatem Mauerwerk Vorsichtiges abtragen von desolatem Mauerwerk an der Mauerkrone sowie an weiteren losen Bereichen. Steine zur Wiederverwendung sortieren und seitlich lagern.	14 m ³	EP.....-	GP
				Übertrag:

Kostenschätzung

Mayen_Stadtmauer_Am Mühlenturm (2024_05.1)

01	LV	Stadtmauer, Teilbereich: Am Mühlenturm			
04	Titel	Sicherungsarbeiten, Mauer- und Fugarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
04.4	Herstellen von Natursteinmauerwerk Herstellen von Natursteinmauerwerk aus bauseitigen Steinen und Trasskalkmörtel, dem Bestand angepasst. Einschließlich Mauerkrone unter Beachtung des Wasserlaufs und geringem Fugenanteil.	14 m³	EP.....-	GP	
04.5	Zulage - Ausführung im Gefälle Zulage für Ausführung der Mauerkrone in leichtem Gefälle. Der Wasserlauf muss gewährleistet sein. Der Fugenanteil muss möglichst gering sein. Ausführung mit überwiegend plattigen, quaderförmigen Steinen.	65 m²	EP.....-	GP	
04.6	Einzelsteine im Mauerwerk austauschen Einzelsteine im Mauerwerk austauschen, Fehlstellen ergänzen. Ausbau, Reinigung und wiedervermauern mit Trasskalkmörtel und bauseitigen Steinen. Kleinstellen Größe bis 40/30/30cm. Größere Stellen nach Vorposition 04.4.	120 St	EP.....-	GP	
04.7	Liefern von Natursteinen, entsprechend Bestand Liefern von Natursteinen, entsprechend Bestand, als Ersatz für geschädigtes Material, sowie für Ergänzungen.	15 to	EP.....-	GP	
04.8	Fugen reinigen Fugen einschließlich Fugenflanken durch Hochdruckwasserstrahlen 200 Bar gründlich reinigen und beräumen ca. 5-6cm tief . Vorbereitung für Neuverfugung.	520 m²	EP.....-	GP	
04.9	Zulage für das Entfernen von flächigem Wandputz Zulage für das Entfernen von flächigem Wandputz und weiteren Rückständen (Bitumenschweißbahnen, Dämmung, etc.) im Überdeckungsbereich der in Abbruch befindlichen straßenseitigen Bebauung.	125 m²	EP.....-	GP	
				Übertrag:	

Kostenschätzung

Mayen_Stadtmauer_Am Mühlenturm (2024_05.1)

01	LV	Stadtmauer, Teilbereich: Am Mühlenturm		
04	Titel	Sicherungsarbeiten, Mauer- und Fugarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.10	Neuverfugung des Mauerwerks Händische Neuverfugung des Mauerwerks mit Trasskalkmörtel in historischer Rezeptur. Der Wasserlauf ist zu beachten. Der Mörtel wird je nach Beschaffenheit der Fuge mit Kelle oder Fugeisen aufgebracht und im Rahmen des Abbindeprozesses abgekehrt um das gewünschte Oberflächenbild zu erhalten. Anschließend wird die Oberfläche gereinigt.	520 m²	EP.....-	GP
04.11	Mauerwerk auswickeln Zwickelsteine beim Entfugen sammeln und in geeigneten Behältern zwischenlagern. Zwickelsteine entsprechend Bestand im Zuge des Ausmauerns und der Verfugung wieder einsetzen.	520 m²	EP.....-	GP
04.12	Zulage - Mörtelaufbringung Zulage für das Aufbringen eines wasserabweisenden, trasszementhaltigen Mörtels - speziell für Natursteinmauerwerk geeignet - im Bereich der Mauerkrone.	65 m²	EP.....-	GP
04.13	Zulage für Anarbeiten der Mauerwerksflächen Zulage für Anarbeiten der Mauerwerksflächen an die Aussenwände des Nachbargrundstücks	1 psch	EP.....-	GP
04.14	Zulage: Putzflächen Zulage: Putzflächen Sichern und festigen der historischen Putzflächen	5 m²	EP.....-	GP
Summe Titel 04			Sicherungsarbeiten, Mauer- und Fugarbeiten, Netto:-
05	Titel Bauschutt			
05.1	Bauschutt der Vorpositionen in Container verladen und Bauschutt der Vorpositionen in Container verladen und abfahren. Entsorgung auf Deponie. Abrechnung nach Lieferschein des Entsorgers.	20 to	EP.....-	GP
				Übertrag:

Kostenschätzung

Mayen_Stadtmauer_Am Mühlenturm (2024_05.1)

01	LV	Stadtmauer, Teilbereich: Am Mühlenturm		
05	Titel	Bauschutt		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Titel 05				
			Bauschutt, Netto:
07 Titel Tagelohnarbeiten				
07.1	Facharbeiterstunden zum Nachweis			<input type="text"/>
	Facharbeiterstunden für nicht im Leistungsverzeichnis enthaltene Arbeiten, welche jedoch nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch die Bauleitung auszuführen sind. Die Leistungen sind täglich zu dokumentieren.			
		20 h	EP.....	GP
Summe Titel 07				
			Tagelohnarbeiten, Netto:
08 Titel Verschiedenes				
08.1	Baustromanschluß			<input type="text"/>
	Baustromanschluß Gestellung und Anschluß eines geeigneten Baustromzählerschranks. Inkl. Abstimmung mit Energieversorger sowie der evtl. geforderten, regelmäßigen Sicherheitsüberprüfung.			
		1 psch	EP.....	GP
08.2	Energieverbrauch			<input type="text"/>
	Energieverbrauch - Strom - Wasser			
		1 psch	EP.....	GP
***Bedarfspos.				
08.3	Mörtelnachstellung			<input type="text"/>
	Mörtelnachstellung Vor-Ort- und Labor-Analyse der vorgefundenen Putz- und Mörtelbestandteile Ermittlung von geeigneten Werkstoffen, Zusammensetzungen, Bindemitteln und Korngrößen. Abschätzung der Verträglichkeit mit dem hist. Mörtelmaterial. Rezeptur ist bekannt. Position ist nicht erforderlich.			
		1 psch	EP.....	- Nur EP -
Übertrag:				

Kostenschätzung

Mayen_Stadtmauer_Am Mühlenturm (2024_05.1)

01	LV	Stadtmauer, Teilbereich: Am Mühlenturm		
08	Titel	Verschiedenes		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
08.4	Blitzschutzleitungen im Anschlußbereich Mühlenturm Blitzschutzleitungen im Anschlußbereich Mühlenturm vor Beginn der Sanierungsarbeiten lösen und sichern. Nach Abschluß der Arbeiten wieder vor Ort montieren und anschließen.			
		1 psch	EP.....-	GP
08.5	Wandanschluß herstellen Wandanschluß herstellen zu tieferliegenden, angrenzenden Dachflächen von Nachbargebäuden. - Nut herstellen durch Einschneiden des Mauerwerks - Bleiverwahrung gefälzt, einschieben und über die angrenzende Dachfläche 25 cm überlappen lassen - Fuge mit Bleiwolle ausstopfen			
		36,5 lfdm	EP.....-	GP
Summe Titel 08			Verschiedenes, Netto:-
09	Titel Baunebenkosten			
	<small>***Bedarfspos.</small>			
09.1	Statischer Nachweis Statischer Nachweis einzelner Bauteile			
		1 psch	EP.....-	- Nur EP -
	<small>***Bedarfspos.</small>			
09.2	Restaurator Restaurator für die Analyse und Beurteilung historischer Putze, etc. inkl. Analyseverfahren			
		1 psch	EP.....-	- Nur EP -
09.3	Architektenleistungen gem. Honorarangebot Architektenleistungen gem. Honorarangebot basierend auf anrechenbaren Baukosten i.H.v. 194.813,50€ sowie einem vorläufigen Ansatz von insgesamt 18 Fahrten			
		1 St	EP.....-	GP
				Übertrag:

Kostenschätzung

Mayen_Stadtmauer_Am Mühlenturm (2024_05.1)

01	LV	Stadtmauer, Teilbereich: Am Mühlenturm		
09	Titel	Baunebenkosten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
09.4	Beweissicherung			
	Beweissicherung umliegender Gebäude und Freiflächen durch einen Sachverständigen			
		1 psch	EP.....-	GP
Summe Titel 09			Baunebenkosten, Netto:-

Kostenschätzung

Mayen_Stadtmauer_Am Mühlenturm (2024_05.1)

01 LV Stadtmauer, Teilbereich: Am Mühlenturm				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt
01	Titel	Baustelleneinrichtung	3-
02	Titel	Vorbereitende Arbeiten	3-
03	Titel	Arbeitsgerüst	4-
04	Titel	Sicherungsarbeiten, Mauer- und Fugarbeiten	5-
05	Titel	Bauschutt	7-
07	Titel	Tagelohnarbeiten	8-
08	Titel	Verschiedenes	8-
09	Titel	Baunebenkosten	9-
Gesamtsumme: LV 01 Stadtmauer, Teilbereich: Am Mühlenturm				
Gesamtsumme, Netto:			-
zzgl. MwSt. (19,0 %):			-
<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>				<u>.....-</u>