

Kostenschätzung - Übersicht

Projekt: Erneuerung des Pumpwerks Röntgenstraße sowie Umbau des Pumpwerks Duvenwinkel

| OZ | Bezeichnung | GP |
|------|--------------------------------------|--------------|
| 1. | NW-Pumpwerk Kernstadt, Röntgenstraße | 113.500,00 € |
| 1.1. | Baustelleneinrichtung | 4.000,00 € |
| 1.2. | Verkehrssicherung | 2.500,00 € |
| 1.3. | Erdarbeiten | 15.000,00 € |
| 1.4. | Schachtneubau | 35.000,00 € |
| 1.5. | Pumpen + Druckrohrleitung | 22.000,00 € |
| 1.6. | Schaltschrank | 35.000,00 € |
| | | |
| 2. | SW-Pumpwerk Mariensee, Duvenwinkel | 30.000,00 € |
| 2.1. | Baustelleneinrichtung | 4.500,00 € |
| 2.2. | Erdarbeiten | 10.000,00 € |
| 2.3. | Pflasterarbeiten | 12.000,00 € |
| 2.4. | Zaunbau | 2.000,00 € |
| 2.5. | Drainage | 1.500,00 € |
| | | |
| | SUMME, netto | 143.500,00 € |
| | +19% MwSt. | 27.265,00 € |
| | Gesamt, brutto | 170.765,00 € |