
BVH: IP 2803 005/21 
Theißtalschule Niedernhausen, 
NB Betreuung mit Mensa u. Bibliothek
BH: Rheingau-Taunus-Kreis

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Bauherr: Rheingau-Taunus-Kreis, Heimbacher Straße 7, 65307 Bad Schwalbach
16.03.2023 th

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276 2018-12

KG Kostengruppe €  / BRUTTO
100 Grundstück
110 Grundstückswert 0,00 €
120 Grundstücksnebenkosten 0,00 €
130 Rechte Dritter 0,00 €

Grundstück KG 100 0,00 €
200 Vorbereitende Maßnahmen
210 Herrichten 106.380,00 €
220 Öffentliche Erschließung 44.030,00 €
230 Nichtöffentliche Erschließung 0,00 €
240 0,00 €
250 Übergangsmaßnahmen 29.750,00 €

Vorbereitende Maßnahmen KG 200 180.160,00 €
300 Bauwerk-Baukonstruktion
310 Baugrube/Erdbau 273.900,00 €
320 Gründung, Unterbau 450.980,00 €
330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen 1.242.690,00 €
340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen 773.410,00 €
350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen 1.369.980,00 €
360 Dächer 510.600,00 €
370 Infrastrukturanlagen 0,00 €
380 Baukonstruktive Einbauten 48.490,00 €
390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 606.350,00 €

Bauwerk-Baukonstruktionen KG 300 5.276.400,00 €
400 Bauwerk-Technische Anlagen
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 192.940,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen        197.720,00 €
430 Raumlufttechnische Anlagen 425.350,00 €
440 Elektrische Anlagen 239.210,00 €
450 Kommunikations-, sicherheits- und und informationstechnische Anlagen 52.940,00 €
460 Förderanlagen 71.400,00 €
470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen 127.070,00 €
480 Gebäude- und Anlagenautomation 120.310,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 96.110,00 €

Bauwerk-Technische Anlagen KG 400 1.523.050,00 €
500 Außenanlagen und Freiflächen
510 Erdbau 196.180,00 €
520 Gründung, Unterbau 2.380,00 €
530 Oberbau, Deckschichten 325.890,00 €
540 Baukonstruktionen 274.290,00 €
550 Technische Anlagen 148.150,00 €
560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 128.420,00 €
570 Vegetationsflächen 61.960,00 €
580 Wasserflächen 0,00 €
590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen 0,00 €

Außenanlagen und Freiflächen KG 500 1.137.270,00 €
600 Ausstattung und Kunstwerke
610 Allgemeine Ausstattung 296.420,00 €
620 Besondere Ausstattung 0,00 €
630 Informationstechnische Ausstattung 0,00 €
640 Künstlerische Ausstattung 0,00 €

Ausstattung und Kunstwerke KG 600 296.420,00 €

IP 2803 005/21 Theißtalschule Niedernhausen
Neubau Betreuung mit Mensa und Bibliothek
Lenzhahner Weg 11, 65527 Niedernhausen
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BVH: IP 2803 005/21 
Theißtalschule Niedernhausen, 
NB Betreuung mit Mensa u. Bibliothek
BH: Rheingau-Taunus-Kreis

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

700 Baunebenkosten
710 Bauherrenaufgaben 0,00 €
720 Bauherrenaufgaben 0,00 €
730 Objektplanung 1.014.610,00 €
740 Fachplanung                                   913.150,00 €
750 Künstlerische Leistungen 0,00 €
760 Allgemeine Baunebenkosten 101.460,00 €
790 Sonstige Baunebenkosten 0,00 €

Baunebenkosten KG 700 2.029.220,00 €
800 Finanzierung
810 Finanzierungsnebenkosten 0,00 €
820 Fremdkapitalzinsen 0,00 €
830 Eigenkapitalzinsen 0,00 €
840 Bürgschaften 0,00 €
890 Sonstige Finanzierungskosten 0,00 €

Finanzierung KG 800 0,00 €

G E S A M T Gesamtsumme Kostengruppen 100 bis 800  (gerundet) Bruttosumme € 10.442.520,00 €

Umsatzsteuer, z. Z. 19% € 1.667.290,00 €
Nettosumme € 8.775.230,00 €

Kennzahlen
(m²) Gesamt (m²)

Bruttogeschoßfläche BGF 2.300,17 2.300,17 €

(m³) Gesamt (m³)
Bruttoraumninhalt BRI 10.352,90 10.352,90 €

KG 300 + 400 (€) BGF (m²) € / m² BGF Brutto
KG 300 + 400 / m² BGF 6.490.347,50 € 2.300,00 2.822,00 €

ohne Abbruch ohne Abbruch

BRI (m³)  € / m³ BRI Brutto
KG 300 + 400 / m³ BRI 6.490.347,50 € 10.353,00 627,00 €

ohne Abbruch ohne Abbruch

KG Leistungsbereich / Gewerk Summe € / Brutto v. H.
200 Herrichten / Erschließen 180.160,00 € 1,73
300 Bauwerk / Baukonstruktion 5.276.400,00 € 50,53
400 Bauwerk / Technische Anlagen 1.523.050,00 € 14,59
500 Außenanlagen 1.137.270,00 € 10,89
600 Ausstattung 296.420,00 € 2,84
700 Baunebenkosten 2.029.220,00 € 19,43
800 Finanzierung 0,00 € 0,00

10.442.520,00 € 100,00

KG 300 + 400 (gerundet, ohne Abbruch) 6.490.347,50 € 1.036.277,50 € 5.454.070,00 €
Brutto Mwst. Netto

KG 300 + 400 (gerundet, inkl. Abbruch) 6.799.450,00 € 1.085.630,00 € 5.713.820,00 €
Brutto Mwst. Netto

Grundlage der Kostenberechnung ist die Kostenberechnung des Landschaftsarchitekten Jobst Seeger (LAS) vom 08.03.2023, die Kostenberechnung der Will Engineering 
GmbH (WE) vom 08.03.2023 sowie die Kostenschätzung des Rheingau-Taunus-Kreises für die Aussattung vom 01.03.2023.
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BVH: IP 2803 005/21 
Theißtalschule Niedernhausen, 
NB Betreuung mit Mensa u. Bibliothek
BH: Rheingau-Taunus-Kreis

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Nr Kostengruppe
Teilbetrag
€ (brutto)

Gesamtbetrag 
€ (brutto)

100 Grundstück

110 Grundstückswert 0,00 €

120 Grundstücksnebenkosten 0,00 €

Rechte Dritter 0,00 €

Summe 100 Grundstück 0,00 €

200 Vorbereitende Maßnahmen

210 Herrichten 106.380,05 €

220 Öffentliche Erschließung 44.030,00 €

230 Nichtöffentliche Erschließung 0,00 €

240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben 0,00 €

250 Übergangsmaßnahmen 29.750,00 €

Summe 200 Vorbereitende Maßnahmen 180.160,05 €

300 Bauwerk-Baukonstruktionen

310 Baugrube/Erdbau 273.902,90 €

320 Gründung, Unterbau 450.976,98 €

330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen 1.242.694,57 €

340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen 773.408,85 €

350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen 1.369.979,17 €

360 Dächer 510.599,25 €

370 Infrastrukturanlagen 0,00 €

380 Baukonstruktive Einbauten 48.490,12 €

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 606.354,98 €

Summe 300 Bauwerk-Baukonstruktionen 5.276.406,81 €

400 Bauwerk-Technische Anlagen

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 192.943,03 €

420 Wärmeversorgungsanlagen 197.719,61 €

430 Raumlufttechnische Anlagen 425.346,76 €

440 Elektrische Anlagen 239.214,63 €

450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen 52.940,72 €

460 Förderanlagen 71.400,00 €

470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen 127.070,58 €

480 Gebäude- und Anlagenautomation 120.309,00 €

490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 96.108,57 €

Summe 400 Bauwerk-Technische Anlagen 1.523.052,89 €

500 Außenanlagen und Freiflächen

510 Erdbau 196.179,83 €

520 Gründung Unterbau 2.380,00 €

530 Oberbau, Deckschichten 325.889,24 €

540 Baukonstruktionen 274.289,05 €

550 Technische Anlagen 148.151,45 €

560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 128.424,80 €

570 Vegetationsflächen 61.956,76 €

580 Wasserflächen 0,00 €

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen 0,00 €

Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 1.137.271,12 €

Kostenberechnung KG DIN 276_2018-12_LP3_230316.xlsx Seite 3 von 29



BVH: IP 2803 005/21 
Theißtalschule Niedernhausen, 
NB Betreuung mit Mensa u. Bibliothek
BH: Rheingau-Taunus-Kreis

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

600 Ausstattung und Kunstwerke

610 Allgemeine Ausstattung 296.421,86 €

620 Besondere Ausstattung 0,00 €

630 Informationstechnische Ausstattung 0,00 €

640 Künstlerische Ausstattung 0,00 €

690 Sonstige Ausstattung 0,00 €

Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke 296.421,86 €

700 Baunebenkosten

710 Bauherrenaufgaben 0,00 €
720 Vorbereitung der Objektplanung 0,00 €
730 Objektplanung 1.014.611,36 €
740 Fachplanung 913.150,22 €
750 Künstlerische Leistungen 0,00 €
760 Allgemeine Baunebenkosten 101.461,14 €
790 Sonstige Baunebenkosten 0,00 €

Summe 700 Baunebenkosten 2.029.222,72 €

800 Finanzierung

810 Finanzierungsnebenkosten 0,00 €
820 Fremdkapitalzinsen 0,00 €
830 Eigenkapitalzinsen 0,00 €
840 Bürgschaften 0,00 €
890 Bürgschaften 0,00 €

Summe 800 Finanzierung 0,00 €

Zusammenstellung der Kosten
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag

€
Summe 100 Grundstück 0,00 €
Summe 200 Vorbereitende Maßnahmen 180.160,05 €
Summe 300 Bauwerk-Baukonstruktionen 5.276.406,81 €
Summe 400 Bauwerk-Technische Anlagen 1.523.052,89 €
Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 1.137.271,12 €
Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke 296.421,86 €
Summe 700 Baunebenkosten 2.029.222,72 €
Summe 800 Finanzierung 0,00 €

Gesamtkosten brutto

Kostengruppen

10.442.535,45 €
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BVH: IP 2803 005/21 
Theißtalschule Niedernhausen, 
NB Betreuung mit Mensa u. Bibliothek
BH: Rheingau-Taunus-Kreis

DIN 276 2018-12   KGr 100
Grundstück

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Nr Kostengruppe
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag 

€

100 Grundstück

110 Grundstückswert

119 Grundstückswert, allg. 0,00 €

Summe 110 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 110 (brutto) 0,00 €

120 Grundstücksnebenkosten

121 Vermesungsgebühren 0,00 €

122 Gerichtsgebühren 0,00 €

123 Notariatsgebühren 0,00 €

124 Grunderwerbssteuer 0,00 €

125 Untersuchungen 0,00 €

126 Wertermitlungen 0,00 €

127 Genehmigungsgebühren 0,00 €

128 Bodenordnung 0,00 €

129 Sonstiges zur KG 120 0,00 €

Summe 120 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 120 (brutto) 0,00 €

130 Rechte Dritter

131 Abfindungen 0,00 €

132 Ablösen dringlicher Rechte 0,00 €

139 Sonstiges zur KG 130 0,00 €

Summe 130 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 130 (brutto) 0,00 €

Summe 100 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 100 (brutto) 0,00 €
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BVH: IP 2803 005/21 
Theißtalschule Niedernhausen, 
NB Betreuung mit Mensa u. Bibliothek
BH: Rheingau-Taunus-Kreis

DIN 276 2018-12   KGr 200
Vorbereitende Maßnahmen

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Nr Kostengruppe
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag 

€

200 Vorbereitende Maßnahmen

210 Herrichten

211 Sicherungsmaßnahmen 5.650,00 €

(KB LAS, 08.03.2023) 1,0 5.650,00 € 5.650,00 €

212 Abbruchmaßnahmen 4.400,00 €

(KB LAS, 08.03.2023) 1,0 36.153,00 € 36.153,00 €

Abbruch Freifläche für BE (Hügelhof) 550,0 m² 8,00 € 4.400,00 €

213 Altlastenbeseitigung 0,00 €

214 Herrichten der Geländeoberfläche 79.345,00 €

(KB LAS, 08.03.2023) 1,0 64.345,00 € 64.345,00 €

Freimachen Baufeld 1,0 Psch. 15.000,00 € 15.000,00 €

215 Kampfmittelräumung 0,00 €

216 Kulturhistorische Funde 0,00 €

219 Herrichten, sonstiges 0,00 €

Summe 210 (netto) 89.395,00 €

Mwst. 19,0% Summe 210 (brutto) 106.380,05 €

220 Öffentliche Erschließung

221 Abwasserentsorgung 8.000,00 €

Kanalanschluss neu 1,0 psch. 8.000,00 € 8.000,00 €

222 Wasserversorgung 12.000,00 €

TW-Hausanschluss neu 1,0 psch. 12.000,00 € 12.000,00 €

223 Gasversorgung                             0,00 €

224 Fernwärmeversorgung              0,00 €

über EDZ (nicht Bestandteil der Projetkosten) 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

225 Stromversorgung                      12.000,00 €

Stromanschluss neu 1,0 psch. 12.000,00 € 12.000,00 €

0,00 €

226 Telekommunikation                  5.000,00 €

Hausanschluss Telekommunikation neu 1,0 psch. 5.000,00 € 5.000,00 €

0,00 € 0,00 €

227 Verkehrserschließung 0,00 €

228 Abfallentsorgung 0,00 €

229 Sonstiges zur KG 220 0,00 €

Summe 220 (netto) 37.000,00 €

Mwst. 19,0% Summe 220 (brutto) 44.030,00 €

230 Nichtöffentliche Erschließung

239 Sonstiges zur KG 230 0,00 €

Summe 230 (netto) 0,00 €

Summe 230 (netto) 0,00 €

240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben

241 Ausgleichsmaßnahmen 0,00 €

242 Ausgleichsabgaben 0,00 €
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BVH: IP 2803 005/21 
Theißtalschule Niedernhausen, 
NB Betreuung mit Mensa u. Bibliothek
BH: Rheingau-Taunus-Kreis

DIN 276 2018-12   KGr 200
Vorbereitende Maßnahmen

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Nr Kostengruppe
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag 

€

249 Sonstiges zur KG 240 0,00 €

Summe 240 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 240 (brutto) 0,00 €

250 Übergangsmaßnahmen

251 Bauliche Maßnahmen 25.000,00 €

Sicherungs-/ Übergangsmaßnahmen 1,0 Psch. 25.000,00 € 25.000,00 €

252 Organisatorische Maßnahmen 0,00 €

259 Sonstiges zur KG 250 0,00 €

4304 Summe 250 (netto) 25.000,00 €

Mwst. 19,0% Summe 250 (brutto) 29.750,00 €

Summe 200 (netto) 151.395,00 €

Mwst. 19,0% Summe 200 (brutto) 180.160,05 €
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BVH: IP 2803 005/21 
Theißtalschule Niedernhausen, 
NB Betreuung mit Mensa u. Bibliothek
BH: Rheingau-Taunus-Kreis

DIN 276 2018-12   KGr 300
Bauwerk-Baukonstruktionen

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Nr Kostengruppe
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag 

€

300 Bauwerk-Baukonstruktionen

310 Baugrube/Erdbau

311 Herstellung 215.780,50 €

Oberboden abtragen und entsorgen bis 30 cm 1.000,00 m² 8,10 € 8.100,00 €

Aushub Baugrube (abfahren und entsorgen) 2.700,00 m² 38,00 € 102.600,00 €

Zulage Z1 1.250,00 m² 13,25 € 16.562,50 €

Zulage Z1.2 1.450,00 m² 25,40 € 36.830,00 €

Planum inkl. Nachverdichtung 1.000,00 m² 3,90 € 3.900,00 €

Arbeitssauberkeitsschicht, BE-Fläche, d=40cm 900,00 m² 15,25 € 13.725,00 €

Arbeitssauberkeitsschicht, d=25cm 1.000,00 m² 9,55 € 9.550,00 €

Arbeitsraum Verfüllung 450,00 m³ 28,00 € 12.600,00 €

Rohrgrabenaushub, feinkörniger Boden, mit Verfüllung bis 1,25 m 60,00 m³ 65,10 € 3.906,00 €

Rohrbettung, Sand, bis 20 cm 25,00 m³ 48,00 € 1.200,00 €

Schachtgrubenaushub, DN 1000, Tiefe bis 3,50 m 3,00 St. 300,00 € 900,00 €

Böschung abdecken, Folie 500,00 m² 3,80 € 1.900,00 €

Fundamentaushub, Streifenfundament, gemischtk.mittelschw. ... 30,00 m³ 75,60 € 2.268,00 €

Verfüllen Fundamentbereich 20,00 m³ 44,20 € 884,00 €

Lastplattendruckversuch, Prüfprotokoll 3,00 St. 220,00 € 660,00 €

Rammsondierung, Bodenverdichtung prüfen 3,00 St. 65,00 € 195,00 €

312 Umschließung 0,00 €

313 Wasserhaltung 11.400,00 €

Wasserhaltung inkl. Pumpen 1,00 psch. 11.400,00 € 11.400,00 €

314 Vortrieb 0,00 €

319 Baugrube, sonstiges 2.990,00 €

Kabelschutzrohr, PE 100,00 m 29,90 € 2.990,00 €

Summe 310 (netto) 230.170,50 €

Mwst. 19,0% Summe 310 (brutto) 273.902,90 €

320 Gründung, Unterbau

321 Baugrundverbesserung 24.500,00 €

Baugrundverbesserung 1,00 psch. 24.500,00 € 24.500,00 €

322 Flachgründungen und Bodenplatten 295.222,75 €

Bodenplatte WU, d=60 cm 865,00 m² 120,00 € 103.800,00 €

Bewehrung Bodenplatte 865,00 m² 170,00 € 147.050,00 €

Oberfläche, Beton, glätten 395,00 m² 3,35 € 1.323,25 €

Lastabtragende Perimeterdämmung, d=14 cm 465,00 m³ 29,80 € 13.857,00 €

Sauberkeitsschicht (Magerbeton) u. Bodenplatte 950,00 m² 12,60 € 11.970,00 €

Trennlage, PE-Folie u. BP 865,00 m² 2,80 € 2.422,00 €

Füllbeton / Magerbeton 30,00 m³ 189,00 € 5.670,00 €

Frostschutzschürze Stahlbeton 12,00 m³ 198,80 € 2.385,60 €

Einzelfundamente, Stahlbeton 8,00 m³ 198,80 € 1.590,40 €

Sauberkeitsschicht (Magerbeton) u. Fundamenten 10,00 m² 14,00 € 140,00 €

Schalung, Frostschutzschürzen, Fundamente 55,00 m² 47,90 € 2.634,50 €

Schalung Bodenplatte 170,00 m 14,00 € 2.380,00 €

323 Tiefgründungen 0,00 €

324 Gründungsbeläge 48.191,50 €

Betonfläche reinigen, grobe Verschmutzung 355,00 m² 2,50 € 887,50 €

Epoxydharzbeschichtung UG 300,00 m² 130,00 € 39.000,00 €

Epoxydharzbeschichtung Garagen, Salzlager 55,00 m² 130,00 € 7.150,00 €

Anstrich Aufzugsunterfahrt 5,00 m² 50,80 € 254,00 €
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BVH: IP 2803 005/21 
Theißtalschule Niedernhausen, 
NB Betreuung mit Mensa u. Bibliothek
BH: Rheingau-Taunus-Kreis

DIN 276 2018-12   KGr 300
Bauwerk-Baukonstruktionen

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Nr Kostengruppe
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag 

€

Sauberlaufmatte, Nadelvlies, ca. 1,00x1,20m 2,00 St. 450,00 € 900,00 €

325 Abdichtungen und Bekleidungen 11.058,00 €

Injektionsschlauch 190,00 m 20,20 € 3.838,00 €

Fugenblech 190,00 m 38,00 € 7.220,00 €

326 Dränagen 0,00 €

329 Gründung, sonstiges 0,00 €

Summe 320 (netto) 378.972,25 €

Mwst. 19,0% Summe 320 (brutto) 450.976,98 €

330 Außenwände 

330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen 0,00 €

331 Tragende Außenwände 128.112,40 €

STB-Wände, WU, d=24 cm 135,00 m² 135,00 € 18.225,00 €

Bewehrung STB-Wand, WU, d=24cm 135,00 m² 58,00 € 7.830,00 €

STB-Wände, WU, d=30 cm 128,00 m² 161,00 € 20.608,00 €

Bewehrung STB-Wand, WU, d=30cm 128,00 m² 78,00 € 9.984,00 €

STB-Wände, WU, Aufzugsunterfahrt, d=24 cm 12,00 m² 135,00 € 1.620,00 €

Bewehrung STB-Wand, WU, d=24cm 12,00 m² 58,00 € 696,00 €

STB-Wand, d= 24 cm 145,00 m² 127,00 € 18.415,00 €

Bewehrung STB-Wand, d=24cm 145,00 m² 55,00 € 7.975,00 €

Zulage Sichtbeton SB3 50,00 m² 66,50 € 3.325,00 €

Zulage Auflagertaschen Binder 14,00 St. 120,00 € 1.680,00 €

STB-Wand, Aufzugsschacht, d= 24 cm 20,00 m² 176,00 € 3.520,00 €

Bewehrung STB-Wand, d=24cm 20,00 m² 55,00 € 1.100,00 €

Aussparungen herstellen 1,00 Psch. 8.500,00 € 8.500,00 €

Öffnungen herstellen 1,00 Psch. 6.500,00 € 6.500,00 €

Mauerwerk, KS, d=20cm 188,00 m² 88,80 € 16.694,40 €

Isokimmstein, d=20cm 30,00 m 48,00 € 1.440,00 €

332 Nichttragende Außenwände 66.000,00 €

Attika, Stahlbeton, 20 cm, Höhe 60 cm 95,00 m 139,00 € 13.205,00 €

Bewehrung Attika, d=20cm 95,00 m 27,00 € 2.565,00 €

Wärmedämmelement 95,00 m 194,00 € 18.430,00 €

Holzelementwand, Bibliothek 130,00 m² 160,00 € 20.800,00 €

Konstruktion Erkerfenster, Holzelement 2,00 St. 5.500,00 € 11.000,00 €

333 Außenstützen 0,00 €

334 Außenwandöffnungen 218.310,00 €

Innenfensterbänke (Werzalit) (evtl. Ausf. In Naturstein) 20,00 m 80,00 € 1.600,00 €

Fenster (Alu) 115,00 m² 750,00 € 86.250,00 €

Einbruchhemmung, Zulage 40,00 m² 185,00 € 7.400,00 €

Erckerfenster, Aluminium 2,00 St. 9.800,00 € 19.600,00 €

Metallverkleidung Erkerfenster 2,00 St. 4.300,00 € 8.600,00 €

Glas-Lamellenfenster 20,00 m² 680,00 € 13.600,00 €

Antriebe RWA-Anlage 5,00 St. 400,00 € 2.000,00 €

RWA-Zentrale inkl. Bedienstellen, Lüftungstaster, W/R-Autom. 1,00 psch. 4.850,00 € 4.850,00 €

Außentür (Alu), 1,635x2,26, UG 3,00 St. 5.120,00 € 15.360,00 €

Außentür (Alu), 1,26x2,26m, EG+OG 4,00 St. 4.600,00 € 18.400,00 €

Außentür (Alu), 2,45x2,375m, EG 1,00 St. 7.650,00 € 7.650,00 €
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€

Außentür (Alu), 1,40x2,26m, OG 1,00 St. 4.600,00 € 4.600,00 €

Drehtürantrieb 3,00 St. 4.100,00 € 12.300,00 €

Schließanlage 1,00 St. 5.100,00 € 5.100,00 €

Garagen-Sektionaltor, 3000/2125mm, mit Antrieb 2,00 St. 5.500,00 € 11.000,00 €

335 Außenwandbekleidungen, außen 198.719,15 €

Abdichtungen Außentüren, bodentiefe Verglasungen 80,00 m 79,50 € 6.360,00 €

Abdichtung erdberührte Bauteile 320,00 m² 42,00 € 13.440,00 €

Abdichtung erdberührte Bauteile, Höhe ca. 0,90 20,00 m² 33,70 € 674,00 €

Perimeterdämmung, d=16cm 65,00 m² 44,55 € 2.895,75 €

Perimeterdämmung, d=22cm 25,00 m² 61,00 € 1.525,00 €

Perimeterdämmung, d=12cm 43,00 m 16,00 € 688,00 €

Perimeterdämmung, d=22cm 18,00 m 28,80 € 518,40 €

Noppenbahn 155,00 m² 11,00 € 1.705,00 €

WDVS, MW, d=22cm 305,00 m² 175,00 € 53.375,00 €

Zulage Strukturputz/ Besenstrich 200,00 m² 26,00 € 5.200,00 €

Zulage WDVS auf Holzuntergrund 100,00 m² 6,20 € 620,00 €

Zulage MW >1000° 100,00 m² 12,00 € 1.200,00 €

Beschriftung Wand, außen, Kunstharz 1,00 psch. 1.000,00 € 1.000,00 €

Montagequader für Leuchten etc. 30,00 St. 65,00 € 1.950,00 €

Gerüstankerverschluss 40,00 St. 3,50 € 140,00 €

Statische Berechnung, VHF 1,00 psch. 1.500,00 € 1.500,00 €

VHF, farbig emailliertem Glas, UK, MW 90,00 m² 410,00 € 36.900,00 €

Faserzementplatte, Blende, Höhe ca. 1,0 m 255,00 m 260,00 € 66.300,00 €

Überhangblech, Alu zw. WDVS u. VHF, Abwickl. ca. 45 cn 55,00 m 49,60 € 2.728,00 €

336 Außenwandbekleidungen, innen 14.104,60 €

Fliesen WCs 42,00 m² 70,00 € 2.940,00 €

Fliesen Küche 12,00 m² 80,00 € 960,00 €

Innneputz, Gipsputz, oberhalb Fliesen 23,00 m² 32,20 € 740,60 €

Innenputz, Gipsputz mit erhöhter Oberflächenhärte 195,00 m² 34,00 € 6.630,00 €

Innenputz, Kalkzementputz auf Schnienen, Q2 65,00 m² 22,00 € 1.430,00 €

Maler, Innendispersion, Nassabrieb Klasse 1 195,00 m² 7,20 € 1.404,00 €

0,00 € 0,00 €

337 Elementierte Außenwandkonstruktionen 293.260,00 €

Technische Bearbeitung, Statik 1,00 psch. 2.800,00 € 2.800,00 €

Pfosten-Riegel-Fassade Alu/Glas, Isoliervergl. 370,00 m² 680,00 € 251.600,00 €

Pfosten-Riegel-Fassade Einsatzelement NA-Tür, 1-flügl. 7,00 St. 1.200,00 € 8.400,00 €

Pfosten-Riegel-Fassade Einsatzelement NA-Tür, 1-flügl. 2,00 St. 1.400,00 € 2.800,00 €

Pfosten-Riegel-Fassade Einsatzelement NA-Tür, 2-flügl. 2,00 St. 2.950,00 € 5.900,00 €

Pfosten-Riegel-Fassade Einsatzelement Fenstertür 8,00 St. 950,00 € 7.600,00 €

Pfosten-Riegel-Fassade Einsatzelement Fenster 6,00 St. 550,00 € 3.300,00 €

Außenwandpaneel, Metallbekleidung, Aluminium, MW 100 mm 20,00 m² 155,00 € 3.100,00 €

Abschlussblech außen, Fußpunkt 40,00 m 38,10 € 1.524,00 €

Abschlussblech innen, Fußpunkt 40,00 m 56,60 € 2.264,00 €

Abschlussblech außen, oben 40,00 m 99,30 € 3.972,00 €

338 Lichtschutz zur KG 330 58.025,00 €

Raffstore, 80 mm, Schienen 435,00 m² 75,00 € 32.625,00 €

U-Schutzblende, pulverbeschichtet, Außenraffstore 145,00 m 145,00 € 21.025,00 €

Elektro-Antrieb/ Kupplungen, Raffstore-Anlage 35,00 St. 125,00 € 4.375,00 €

339 Sonstiges zur KG 330 67.750,00 €
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Baustelleneneinrichtung Metallbau 1,00 psch. 2.200,00 € 2.200,00 €

Statik/ Werkplanung Metallbau 1,00 psch. 1.800,00 € 1.800,00 €

Fassadenrinne mit Auskragung wg. Perimeterdämmung 75,00 m 850,00 € 63.750,00 €

Summe 330 (netto) 1.044.281,15 €

Mwst. 19,0% Summe 330 (brutto) 1.242.694,57 €

340 Innenwände 

340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen 0,00 €

341 Tragende Innenwände 180.010,50 €

STB-Wand, d= 20 cm 120,00 m² 120,00 € 14.400,00 €

Bewehrung STB-Wand, d=20cm 120,00 m² 52,00 € 6.240,00 €

STB-Wand, d= 24 cm 535,00 m² 127,00 € 67.945,00 €

Bewehrung STB-Wand, d=24cm 535,00 m² 55,00 € 29.425,00 €

Zulage Sichtbeton SB3 360,00 m² 66,50 € 23.940,00 €

STB-Wand, Aufzugsschacht, d= 24 cm 56,00 m² 171,00 € 9.576,00 €

Bewehrung STB-Wand, d=24cm 56,00 m² 55,00 € 3.080,00 €

Mauerwerk, KS, d=24cm 90,00 m² 90,50 € 8.145,00 €

Isokimmstein, d=24cm 15,00 m 50,10 € 751,50 €

Mauerwerk, KS, d=20cm 165,00 m² 88,80 € 14.652,00 €

Isokimmstein, d=20cm 30,00 m 48,00 € 1.440,00 €

Flachsturz, b=20cm 5,00 m 55,20 € 276,00 €

Flachsturz, b=24cm 2,00 m 70,00 € 140,00 €

342 Nichttragende Innenwände 101.677,20 €

Mauerwerk, KS, d=11,5cm 13,00 m² 67,40 € 876,20 €

Isolierpappe 2,50 m² 12,90 € 32,25 €

GK-Wand, doppelt beplankt GKB, d=12,5cm 445,00 m² 70,70 € 31.461,50 €

GK-Wand, doppelt beplankt GKB, d=20,5cm 65,00 m² 78,20 € 5.083,00 €

GK-Wand, doppelt beplankt GKB, d=25-29cm 30,00 m² 89,20 € 2.676,00 €

GK-Wand, doppelt beplankt GKB, d=38cm 40,00 m² 96,40 € 3.856,00 €

Zulage GK-Wand F90 23,00 m² 14,00 € 322,00 €

Vorsatzschale 245,00 m² 58,75 € 14.393,75 €

Zulage Beplankung Diamant, einseitig 695,00 m² 12,00 € 8.340,00 €

Zulage Beplankung zementgebundene Platten, einseitig 195,00 m² 50,60 € 9.867,00 €

Zulage Spachtelung Q3 955,00 m² 4,00 € 3.820,00 €

Zulage gleitender Deckenaschluss 215,00 m 11,80 € 2.537,00 €

Zulage Feuchtraumprofile 195,00 m² 9,50 € 1.852,50 €

Zulage verstärkte Profile seitl. Sanitärobjekten 480,00 m 10,80 € 5.184,00 €

Zulage Tür-/ Fensteröffnung 25,00 St. 68,80 € 1.720,00 €

Rohrverkleidungen 20,00 m 74,00 € 1.480,00 €

Abdichtung EG 60,00 m 12,10 € 726,00 €

Anschlüsse an Massiv, Stöße etc. 1,00 psch. 1.350,00 € 1.350,00 €

Revi-Öffnungen 1,00 psch. 950,00 € 950,00 €

Traversen 1,00 psch. 1.200,00 € 1.200,00 €

Wanddurchführungen 1,00 psch. 3.200,00 € 3.200,00 €

Trockenputz 30,00 m² 25,00 € 750,00 €

343 Innenstützen 44.520,00 €

STB-Stütze 25/25 35,00 m 130,00 € 4.550,00 €

STB-Stütze 30/30 8,00 m 140,00 € 1.120,00 €

STB-Stütze rund, d=25-30cm, Sichtbeton SB3 90,00 m 200,00 € 18.000,00 €

STB-Stütze 25/45, Sichtbeton SB3 45,00 m 230,00 € 10.350,00 €

STB-Stütze 45/45, Sichtbeton SB3 5,00 m 300,00 € 1.500,00 €
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Bewehrung STB-Stützen 1,00 Psch. 9.000,00 € 9.000,00 €

344 Innenwandöffnungen 153.385,00 €

Innentür 1,01  30-S (Schichtstoff, Stahlumfassungszarge) 2,00 St. 1.330,00 € 2.660,00 €

Innentür 1,26  30-S, 1-fl. (Schichtstoff, Stahlumfassungszarge) 1,00 St. 1.650,00 € 1.650,00 €

Innentür 1,51  30-S, 2-fl. (Schichtstoff, Stahlumfassungszarge) 1,00 St. 1.900,00 € 1.900,00 €

Innentür 0,76 DS (Schichtstoff, Stahlumfassungszarge) 2,00 St. 610,00 € 1.220,00 €

Innentür 0,885 DS (Schichtstoff, Stahlumfassungszarge) 9,00 St. 705,00 € 6.345,00 €

Innentür 1,01 DS (Schichtstoff, Stahlumfassungszarge) 23,00 St. 880,00 € 20.240,00 €

Innentür 1,01 DS Pendeltür (Schichtstoff, Stahlumfassungszarge) 1,00 St. 950,00 € 950,00 €

Innentür 0,885 DS, Schiebetür (Schichtstoff, Stahlumfassungsz.) 1,00 St. 1.200,00 € 1.200,00 €

Innentür 1,01 DS, Schiebetür (Schichtstoff, Stahlumfassungsz.) 1,00 St. 1.450,00 € 1.450,00 €

Innentür mit Glasseitenteil 2,76 DS (Schichtstoff, Stahlumfassungszarge) 4,00 St. 2.200,00 € 8.800,00 €

Innentür mit Glasseitenteil 2,135 DS (Schichtstoff, Stahlumfassungszarge 1,00 St. 1.900,00 € 1.900,00 €

Innentür mit Glasseitenteil 1,885 DS (Schichtstoff, Stahlumfassungszarge 1,00 St. 2.050,00 € 2.050,00 €

Fingerklemmschutz 27,00 St. 310,00 € 8.370,00 €

Schonschild Innentür 47,00 St. 35,00 € 1.645,00 €

Zulage OTS 19,00 St. 215,00 € 4.085,00 €

Anstrich Stahlumfassungszarge 120,00 m² 42,00 € 5.040,00 €

Zulage Schallschutz, Rw, P 37 dB, 1,01 3,00 St. 210,00 € 630,00 €

Zulage Schallschutz, Rw, P 37 dB, 2,76 4,00 St. 300,00 € 1.200,00 €

Zulage Schallschutz, Rw, P 37 dB, 2,135 1,00 St. 250,00 € 250,00 €

Zulage Schallschutz, Rw, P 42 dB, 1,01 1,00 St. 240,00 € 240,00 €

Zulage Edelstahlzarge 4,00 St. 850,00 € 3.400,00 €

Türstopper 70,00 St. 25,00 € 1.750,00 €

Feststellanlagen FSA (Putzräume) 2,00 St. 850,00 € 1.700,00 €

Verglasung mit Innentür DS (Aluminium), 5,15x2,80m 1,00 St. 12.000,00 € 12.000,00 €

Innentür (Aluminium), Windfang EG 2,26x2,375m 1,00 St. 6.500,00 € 6.500,00 €

Innentür 30-S (Aluminium), EG 2,26x2,375m 1,00 St. 7.950,00 € 7.950,00 €

Innentür 30-S (Aluminium), OG 3,01x3,00m 1,00 St. 8.650,00 € 8.650,00 €

Innentür (Aluminium), Windfang OG 3,01x3,00m 1,00 St. 7.850,00 € 7.850,00 €

Drehtürantrieb 3,00 St. 4.600,00 € 13.800,00 €

Feststellanlagen FSA 2,00 St. 980,00 € 1.960,00 €

Schließanlage 1,00 St. 16.000,00 € 16.000,00 €

345 Innenwandbekleidungen 129.780,70 €

Fliesen WCs 320,00 m² 80,00 € 25.600,00 €

Fliesen Küche 260,00 m² 85,00 € 22.100,00 €

Wandabdichtung Küche 260,00 m² 38,00 € 9.880,00 €

Spiegel in Fliesenebene 20,00 St. 200,00 € 4.000,00 €

Innneputz, Gipsputz, oberhalb Fliesen 28,00 m² 24,00 € 672,00 €

Innenputz, Gipsputz mit erhöhter Oberflächenhärte, Q3 975,00 m² 30,00 € 29.250,00 €

Innenputz, Kalkzementputz, Q2 155,00 m² 20,00 € 3.100,00 €

Innenputz, Kalkzementputz auf Schnienen, Q2 84,00 m² 22,00 € 1.848,00 €

Grundierung GK-Wand 826,00 m² 1,70 € 1.404,20 €

Maler, Dispersion oberhalb Fliesen 250,00 m² 6,80 € 1.700,00 €

Maler, Innendispersion, Nassabrieb Klasse 1 1.805,00 m² 7,30 € 13.176,50 €

Maler, Flächen-/ Fleckspachtelungen 1,00 psch. 2.500,00 € 2.500,00 €

Reinigen+Grundieren SB 410,00 m² 5,00 € 2.050,00 €

Beschichtung, mehrfarbig, innen, Mehrkosten 950,00 m² 4,00 € 3.800,00 €

Fugendichtung innen, Acryl 3.500,00 m 1,70 € 5.950,00 €

Fugendichtung innen, Silikon 550,00 m 5,00 € 2.750,00 €

346 Elementierte Innenwandkonstruktionen 38.750,00 €
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WC-Trennwand, Einzelkabinenanlage 1,00 St. 650,00 € 650,00 €

WC-Trennwand, Zweikabinenanlage 2,00 St. 1.300,00 € 2.600,00 €

WC-Trennwand, Dreikabinenanlage 2,00 St. 1.950,00 € 3.900,00 €

WC-Trennwand, Vierkabinenanlage 1,00 St. 2.600,00 € 2.600,00 €

Glastrennwandanlage 8,90x3,00m 1,00 St. 15.500,00 € 15.500,00 €

Schiebetürelement Garderobe 4,60x3,00m (Schichtstoff) 1,00 St. 4.500,00 € 4.500,00 €

Hubfaltladen, Holzwerkstoff, Mensa 1,00 St. 9.000,00 € 9.000,00 €

347 Lichtschutz zur KG 340 1.800,00 €

Rolladen 2,90 x 1,80 m (Teeküche) 1,00 St. 1.800,00 € 1.800,00 €

349 Innenwände sonstiges 0,00 €

Summe 340 (netto) 649.923,40 €

Mwst. 19,0% Summe 340 (brutto) 773.408,85 €

350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen

351 Deckenkonstruktionen 475.638,00 €

Stahlkonstruktion auf Stützen, Steg OG 8,00 m 650,00 € 5.200,00 €

Gitterrostbelag Stahlsteg 15,50 m² 180,00 € 2.790,00 €

Verkleidung Stahlsteg / Fluchttreppe mit FZ-Platten, Höhe 1,0 m 20,00 m 180,00 € 3.600,00 €

Stahlkonstruktion Fluchttreppe EG-OG 1,00 St. 5.000,00 € 5.000,00 €

Gitterrostbelag Treppenpodest 4,00 m² 180,00 € 720,00 €

Gitterroststufen 14,00 m 108,00 € 1.512,00 €

Ringanker STB, 24/25 15,00 m 55,00 € 825,00 €

Bewehrung Ringanker 15,00 m 18,00 € 270,00 €

Unterzüge/ Stürze STB 10,00 m³ 235,00 € 2.350,00 €

Bewehrung Unterzüge/ Stürze 10,00 m³ 95,00 € 950,00 €

Schalung für Unterzüge/ Stürze STB 30,00 m² 74,20 € 2.226,00 €

STB-Decke ü. UG, OG, d=26cm 940,00 m² 105,00 € 98.700,00 €

Bewehrung STB-Decke ü. UG, OG 940,00 m² 80,00 € 75.200,00 €

STB-Decke ü. EG, d= 28cm 855,00 m² 110,00 € 94.050,00 €

Bewehrung STB-Decke ü. EG 855,00 m² 83,50 € 71.392,50 €

STB-Decke auskragend ü. UG, EG, d= 20cm 210,00 m² 115,00 € 24.150,00 €

Bewehrung STB-Decke auskragend ü. UG, EG 210,00 m² 65,00 € 13.650,00 €

STB-Decke auskragend ü. EG, d= 28cm (Bibliothek) 65,00 m² 150,00 € 9.750,00 €

Bewehrung STB-Decke auskragend ü. EG (Bibliothek) 65,00 m² 83,50 € 5.427,50 €

STB-Decke auskragend ü. OG, d= 26cm (Vordach, Eingang) 75,00 m² 135,00 € 10.125,00 €

Bewehrung STB-Decke auskragend ü. OG (Vordach, Eingang) 75,00 m² 80,00 € 6.000,00 €

Deckendurchbrüche 1,00 psch. 8.500,00 € 8.500,00 €

Treppe, Breite ca. 1,55m, 24 Stg. 16.4/30, EG-OG 1,00 psch. 9.250,00 € 9.250,00 €

Bewehrung Treppe 1,00 psch. 4.000,00 € 4.000,00 €

Einbauteile (Anschlüsse, Tronsolen, Schöck etc.) 1,00 psch. 20.000,00 € 20.000,00 €

352 Deckenöffnungen 0,00 €

353 Deckenbeläge 325.071,00 €

Abdichtung Fluchtbalkon EG, OG 150,00 m² 175,00 € 26.250,00 €

Fliesen, d= 20 mm auf Stelzlager 150,00 m² 135,00 € 20.250,00 €

Wandanschluss an Stahlkonstruktion, ungedämmt 25,00 m 51,00 € 1.275,00 €

Wandanschluss (Außenwand), gedämmt 25,00 m 72,00 € 1.800,00 €

Wandanschluss an PR-Fassade, Türen 58,00 m 79,50 € 4.611,00 €

Fassadenrinnen 58,00 m 220,00 € 12.760,00 €

Flachdachablauf 4,00 St. 550,00 € 2.200,00 €

Notablauf 4,00 St. 500,00 € 2.000,00 €

Kostenberechnung KG DIN 276_2018-12_LP3_230316.xlsx Seite 13 von 29



BVH: IP 2803 005/21 
Theißtalschule Niedernhausen, 
NB Betreuung mit Mensa u. Bibliothek
BH: Rheingau-Taunus-Kreis

DIN 276 2018-12   KGr 300
Bauwerk-Baukonstruktionen

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Nr Kostengruppe
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag 

€

Fliesen, d= 20 mm im Splittbett (Bereich Stützmauern) 90,00 m² 120,00 € 10.800,00 €

Heizestrich, Zementestrich auf Decke (EG, OG) 1.850,00 m² 28,00 € 51.800,00 €

Abdichtung, unter Estrich (EG) 890,00 m² 10,00 € 8.900,00 €

Prüfung Feuchtigkeit, CM-Methode, Estrich 10,00 St. 32,00 € 320,00 €

Kautschuk (EG, OG) 1.225,00 m² 69,00 € 84.525,00 €

Betonwerkstein (EG, OG) 400,00 m² 125,00 € 50.000,00 €

Treppen Betonwerkstein (EG-OG) 40,00 m 148,00 € 5.920,00 €

Fliesen (EG-OG) 115,00 m² 115,00 € 13.225,00 €

Fliesen Küchenbereich (EG-OG) 75,00 m² 122,00 € 9.150,00 €

Abdichtung Küchenbereich 75,00 m² 33,80 € 2.535,00 €

Bodeneinlauf eindichten 20,00 St. 25,00 € 500,00 €

Fußabstreifer, Nadelvlies 25,00 m² 650,00 € 16.250,00 €

354 Deckenbekleidungen 220.609,00 €

Dämmung, unter Decke, kaschiert, Mineralwolle 120 mm 350,00 m² 58,00 € 20.300,00 €

Dämmung, unter Decke, kaschiert, Mineralwolle 120 mm, senkr. 225,00 m 56,00 € 12.600,00 €

Abhangdecken, revisionierbare Systemrasterdecke 62,5x62,5 185,00 m² 38,00 € 7.030,00 €

Abhangdecken, revisionierbare Systemrasterdecke 125x62,5 380,00 m² 38,00 € 14.440,00 €

Wandwinkel Systemrasterdecke 600,00 m 4,90 € 2.940,00 €

Abhangdecken, revisionierbare Systemrasterdecke, Hygiene 105,00 m² 60,00 € 6.300,00 €

Wandwinkel Systemrasterdecke, Hygiene 85,00 m 5,10 € 433,50 €

Weitspannträger im Bereich Lüftungskanälen etc. 1,00 psch. 4.000,00 € 4.000,00 €

Zulage Ausschnitte 1,00 psch. 650,00 € 650,00 €

Akustikbaffeln, 1800x600x40mm, Mensa 160,00 St. 230,00 € 36.800,00 €

Unterdecke außen, Aquapanel 365,00 m² 92,50 € 33.762,50 €

Sonderverspachtelung Q3, Aquapanel 365,00 m² 12,00 € 4.380,00 €

Zulage Dämmung, d= 18 cm 365,00 m² 48,00 € 17.520,00 €

Zulage Dämmung senkrecht, Höhe 20 cm, d= 22 cm 18,00 m 14,00 € 252,00 €

Zulage Dämmung senkrecht, Höhe 40 cm, d= 22 cm 77,00 m 28,00 € 2.156,00 €

Zulage Dämmung senkrecht, Höhe 80 cm, d= 22 cm 50,00 m 56,00 € 2.800,00 €

Versprung senkrecht, Höhe ca. 30 cm 75,00 m 36,00 € 2.700,00 €

Hozlwolle-Unterdecke, nicht sichtbare UK  - ALTERNATIVE 425,00 m² 0,00 € 0,00 €

GK-Akustiklochdekce 425,00 m² 65,40 € 27.795,00 €

GK-Deckenbverkleidung 170,00 m² 42,50 € 7.225,00 €

Zulage Friesausbildung 370,00 m 12,00 € 4.440,00 €

senkrechte GK-Abschottung, Höhe 20 cm 105,00 m 34,00 € 3.570,00 €

senkrechte GK-Abschottung, Höhe 70 cm 7,00 m 39,00 € 273,00 €

Rev.Öffnungen 1,00 Psch. 1.500,00 € 1.500,00 €

Maler, Dispersion, Anstrich GK-Decken 190,00 m² 7,00 € 1.330,00 €

Zulage Blende, Versprung, Fries 480,00 m² 1,80 € 864,00 €

Maler, Dispersion, Anstrich Akustiklochdecke 420,00 m² 7,40 € 3.108,00 €

Maler, Grundierung, Anstrich Untersicht Aquapanel 380,00 m² 3,00 € 1.140,00 €

Zulage Versprung 75,00 m 4,00 € 300,00 €

355 Elementierte Deckenkonstruktionen 0,00 €

359 Sonstiges zur KG350 129.925,00 €

Geländer Stahlsteg, Rundrohr/Netz, Höhe 1100 mm, außen 16,50 m 750,00 € 12.375,00 €

Geländer Stahltreppe, Rundrohr/Netz, Höhe 1100 mm, außen 12,00 m 750,00 € 9.000,00 €

Geländer Fluchtbalkone, Rundrohr/Netz, Höhe 1100 mm, außen 108,00 m 750,00 € 81.000,00 €

Geländer Treppe,Handlauf Stahl, Flachstahl, innen, Höhe 1100mm 24,00 m 950,00 € 22.800,00 €

Geländer OG,Handlauf Stahl, Flachstahl, innen, Höhe 1100mm 5,00 m 950,00 € 4.750,00 €
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BVH: IP 2803 005/21 
Theißtalschule Niedernhausen, 
NB Betreuung mit Mensa u. Bibliothek
BH: Rheingau-Taunus-Kreis

DIN 276 2018-12   KGr 300
Bauwerk-Baukonstruktionen

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Nr Kostengruppe
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag 

€

Summe 350 (netto) 1.151.243,00 €

Mwst. 19,0% Summe 350 (brutto) 1.369.979,17 €

360 Dächer

361 Dachkonstruktionen 116.032,50 €

Brettschichtholz-Binder, 25x112,5cm, l=17m 6,00 St. 6.800,00 € 40.800,00 €

Brettschichtholz-Binder, 25x112,5cm, l=10m 1,00 St. 4.000,00 € 4.000,00 €

Flachstahl, verzinkt 250,00 kg 6,00 € 1.500,00 €

Holzverbindung, Stahl 250,00 kg 12,50 € 3.125,00 €

Kleineisenteile 500,00 kg 6,00 € 3.000,00 €

Trapezblech, h=100mm 385,00 m² 41,00 € 15.785,00 €

Sickenfüller für Trapezblech 15,00 m 18,00 € 270,00 €

Auswechslung Trapezblech für Lüftung 2,00 St. 140,00 € 280,00 €

Stahlkonstruktion Vordach ü. OG, b=2,20m 45,00 m 900,00 € 40.500,00 €

Aussteifungskreuze 1,00 Psch. 3.500,00 € 3.500,00 €

Trapezblech, h=85mm, Bereich Stahlkonstruktion 85,00 m² 38,50 € 3.272,50 €

362 Dachöffnungen 0,00 €

363 Dachbeläge 283.332,50 €

Aluminium-Stehfalzeindeckung 425,00 m² 115,00 € 48.875,00 €

Durchführung Lüftung durch Stehfalzeindeckung 2,00 St. 150,00 € 300,00 €

Wärmedämmung 425,00 m² 45,00 € 19.125,00 €

Dampfsperre 425,00 m² 35,00 € 14.875,00 €

Abschluss Traufe 24,00 m 80,00 € 1.920,00 €

Abschluss Ortgang 38,00 m 80,00 € 3.040,00 €

Abschluss First 24,00 m 85,00 € 2.040,00 €

Rinne einschl. Zubehör 24,00 m 60,00 € 1.440,00 €

Fallrohre 65,00 m 45,00 € 2.925,00 €

Standrohre 12,00 St. 135,00 € 1.620,00 €

Durchführung RW durch STB-Decke 10,00 St. 220,00 € 2.200,00 €

Flachdach auf STB-Decke 580,00 m² 185,00 € 107.300,00 €

Flachdach auf Stahlkonstruktion 90,00 m² 185,00 € 16.650,00 €

Extensive Begrünung 450,00 m² 38,00 € 17.100,00 €

Kiesstreifen 70,00 m² 12,00 € 840,00 €

Kiesfangleiste 130,00 m 22,00 € 2.860,00 €

Wandanschluss (Attika), ungedämmt 135,00 m 61,50 € 8.302,50 €

Wandanschluss (Außenwand), gedämmt 80,00 m 73,00 € 5.840,00 €

Zulage senkr. Dämmung Bereich Stahlkonstruktion, h=75cm 40,00 m 20,00 € 800,00 €

Attikaabdeckung, Alu, Abw. 80 cm 90,00 m 82,00 € 7.380,00 €

Attikaabdeckung, Alu, Abw. 40 cm 90,00 m 48,00 € 4.320,00 €

Zinkschürze 80,00 m 42,00 € 3.360,00 €

Flachdachablauf 4,00 St. 550,00 € 2.200,00 €

Notablauf 4,00 St. 500,00 € 2.000,00 €

Kabeldurchführung 2,00 St. 710,00 € 1.420,00 €

Lüfterstutzen 10,00 St. 360,00 € 3.600,00 €

Provisorische Entwässerung 5,00 St. 200,00 € 1.000,00 €

364 Dachbekleidungen 0,00 €

365 Elementierte Dachkonstruktionen 0,00 €

366 Lichtschutz zur KG 360 0,00 €

369 Dächer, sonstiges 29.710,00 €
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DIN 276 2018-12   KGr 300
Bauwerk-Baukonstruktionen

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Nr Kostengruppe
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag 

€

Baustelleneneinrichtung Holzbau 1,00 psch. 5.000,00 € 5.000,00 €

Statik/ Werkplanung Holzbau 1,00 psch. 2.200,00 € 2.200,00 €

Baustelleneneinrichtung Dach 1,00 psch. 4.500,00 € 4.500,00 €

Statik/ Werkplanung Dach 1,00 psch. 1.800,00 € 1.800,00 €

Seilsicherung, Flachdach gesamt 1,00 psch. 12.500,00 € 12.500,00 €

Schutzausrüstung, Flachdach, bereitstellen und vorhalten 1,00 St. 180,00 € 180,00 €

Leiter, Zugang Dach 1,00 St. 650,00 € 650,00 €

Halterung Leiter an Attika 1,00 St. 380,00 € 380,00 €

Dichtigkeitsprobe, Flachdach 1,00 psch. 2.500,00 € 2.500,00 €

Summe 360 (netto) 429.075,00 €

Mwst. 19,0% Summe 360 (brutto) 510.599,25 €

370 Infrastrukturanlagen

371 Anlagen für den Straßenverkehr 0,00 €

372 Anlagen für den Schienenverkehr 0,00 €

373 Anlagen für den Flugverkehr 0,00 €

374 Anlagen des Wasserbaus 0,00 €

375 Anlagen der Abwasserentsorgung 0,00 €

376 Anlagen der Wasserversorgung 0,00 €

377 Anlagen der Energie- und Informationsversorgung 0,00 €

378 Anlagen der Abfallentsorgung 0,00 €

379 Sonstiges zur KG 370 0,00 €

Summe 370 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 370 (brutto) 0,00 €

380 Baukonstruktive Einbauten

381 Allgemeine Einbauten 0,00 €

382 Besondere Einbauten 35.440,00 €

Bühne, Stahlkonstruktion 42,00 m² 320,00 € 13.440,00 €

Sitzbänke, -podest Bereich Treppe, EG 1,00 Psch. 15.000,00 € 15.000,00 €

Podest Ruheraum inkl. Belag 1,00 Psch. 7.000,00 € 7.000,00 €

383 Landschaftsgestalterische Einbauten 0,00 €

384 Mechanische Einbauten 0,00 €

385 Einbauten in Konstruktionen des Ingenieurbaus 0,00 €

386 Orientierungs- und Informationssysteme 5.308,00 €

Beschilderung 60,00 St. 39,00 € 2.340,00 €

Piktogramme WC 12,00 St. 34,00 € 408,00 €

Piktogramme Türen 40,00 St. 34,00 € 1.360,00 €

Leitsystem in Gebäude 1,00 psch. 1.200,00 € 1.200,00 €

387 Schutzeinbauten 0,00 €

389 Sonstiges zur KG 380 0,00 €

Summe 370 (netto) 40.748,00 €

Mwst. 19,0% Summe 370 (brutto) 48.490,12 €

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen

391 Baustelleneinrichtung 77.700,00 €

Baustelleneinrichtung inkl. Baustrom, -wasser, Toiletten 1,00 psch. 60.000,00 € 60.000,00 €

Baustellenzufahrt 1,00 psch. 2.000,00 € 2.000,00 €
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Nr Kostengruppe
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag 

€

Bauschild 1,00 psch. 4.500,00 € 4.500,00 €

Baunottüren 4,00 St. 2.800,00 € 11.200,00 €

392 Gerüste 106.530,00 €

Auffangnetz 400,00 m² 4,80 € 1.920,00 €

Fassadengerüst inkl. Dachfang, Konsolen, Treppenturm 2.200,00 m² 28,50 € 62.700,00 €

Raumgerüst TRH 1,00 psch. 4.200,00 € 4.200,00 €

Innengerüst TRH 200,00 m² 9,50 € 1.900,00 €

Innengerüst Mensa 430,00 m² 9,50 € 4.085,00 €

Rollgerüste (Maler, Trockenbau) 2,00 St. 350,00 € 700,00 €

Gerüst Rohbauarbeiten 1.700,00 m² 13,50 € 22.950,00 €

Gerüstbekleidung, armierte Baufolie 1.700,00 m² 4,75 € 8.075,00 €

393 Sicherungsmaßnahmen 7.950,00 €

Verbau (Bereich WC-Pavillon) 15,00 m 530,00 € 7.950,00 €

394 Abbruchmaßnahmen 259.750,00 €

Abbruch, Toiletten Palast, komplett ohne Vorsortierung 440,00 m³ 35,00 € 15.400,00 €

Abbruch, Turnhalle, komplett ohne Vorsortierung 2.980,00 m³ 35,00 € 104.300,00 €

Abbruch, Fertiggaragen, komplett ohne Vorsortierung 150,00 m³ 35,00 € 5.250,00 €

Abbruch, Holzhütte, komplett ohne Vorsortierung 1,00 Psch. 500,00 € 500,00 €

Asbestsanierung gemäß Gutachten HPC (n. Angabe HPC vom 
03.03.2023, Kostenschätzung)

1,00 psch. 50.000,00 € 50.000,00 €

PCB-Sanierung gemäß Gutachten HPC (n. Angabe HPC vom 
03.03.2023, Kostenschätzung)

1,00 psch. 45.000,00 € 45.000,00 €

KMF-Sanierung gemäß Gutachten HPC (n. Angabe HPC vom 
03.03.2023, Kostenschätzung)

1,00 psch. 20.000,00 € 20.000,00 €

HBCD-Sanierung gemäß Gutachten HPC (n. Angabe HPC vom 
03.03.2023, Kostenschätzung)

1,00 psch. 12.000,00 € 12.000,00 €

Ausbau Leuchtstoffröhren gemäß Gutachten HPC (n. Angabe HPC vom 
03.03.2023, Kostenschätzung)

1,00 psch. 4.000,00 € 4.000,00 €

Kernbohrungen 30,00 St. 110,00 € 3.300,00 €

395 Instandsetzungen 0,00 €

396 Materialentsorgung 0,00 €

397 Zusätzliche Maßnahmen 51.812,00 €

Bauteile schützen, Folie 500,00 m² 3,20 € 1.600,00 €

Schutz Fenster, Folie 530,00 m² 8,00 € 4.240,00 €

Schutz Fensterbretter, Folie 80,00 m² 6,40 € 512,00 €

Baureinigung 2.100,00 m² 7,00 € 14.700,00 €

Abdeckung Boden, Folie 1.850,00 m² 1,60 € 2.960,00 €

Fußboden-Abdeckung, Hartfaserplatte 1.200,00 m² 6,50 € 7.800,00 €

Schlechtwetter-/ Winterbauschutz, Bauheizung 1,00 psch. 20.000,00 € 20.000,00 €

398 Provisorische Baukonstruktionen 0,00 €

0,00 € 0,00 €

399 Sonstiges zur KG 390 5.800,00 €

Baustelleneneinrichtung Stahlbau 1,00 psch. 2.500,00 € 2.500,00 €

Statik/ Werkplanung Stahlbau 1,00 psch. 1.800,00 € 1.800,00 €

Referenzfläche, Sichtbeton, 4,00/2,50 m 1,00 St. 1.500,00 € 1.500,00 €

Summe 390 (netto) 509.542,00 €

Mwst. 19,0% Summe 390 (brutto) 606.354,98 €

Summe 300 (netto) 4.433.955,30 €

Mwst. 19,0% Summe 300 (brutto) 5.276.406,81 €
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Theißtalschule Niedernhausen, 
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DIN 276 2018-12   KGr 400
Bauwerk-Technische Anlagen

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Nr Kostengruppe
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag 

€

400 Bauwerk-Technische Anlagen

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

411 Abwasseranlagen 77.589,36 €

Abläufe, Sinkkästen  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 26.810,00 € 26.810,00 €

Tragegestelle  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 38.503,91 € 38.503,91 €

SW/RW Rohrleitungen u. Zubehör  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 12.275,45 € 12.275,45 €

412 Wasseranlagen 84.547,64 €

Wasserübergabe, Hausanschluss  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 1.980,00 € 1.980,00 €

Dezentrale Wassererwärmung  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 1.670,00 € 1.670,00 €

TW Rohrleitungen u. Zubehör  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 39.084,00 € 39.084,00 €

TW Mes-, Absperr- u. Regeleinr.  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 2.570,55 € 2.570,55 €

TW Fertiginstallation (KB WE, 08.03.2023) 1,0 34.120,34 € 34.120,34 €

Dämmarbeiten KG 410 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 5.122,75 € 5.122,75 €

413 Gasanlagen 0,00 €

419 Sonstiges zur KG 410 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Summe 410 (netto) 162.137,00 €

Mwst. 19,0% Summe 410 (brutto) 192.943,03 €

420 Wärmeversorgungsanlagen

421 Wärmeerzeugungsanlagen 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

422 Wärmeverteilnetze 61.240,93 €

Rohrleitungen u. Zubehör (KB WE, 08.03.2023) 1,0 30.440,93 € 30.440,93 €

Pumpen, Verteiler, Ausdehnung (KB WE, 08.03.2023) 1,0 13.510,00 € 13.510,00 €

Mess-, Absperr-, Regeleinrichtungen (KB WE, 08.03.2023) 1,0 6.370,00 € 6.370,00 €

Dämmarbeiten KG 420 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 10.920,00 € 10.920,00 €

423 Raumheizflächen 104.910,00 €

Statische Heizflächen (KB WE, 08.03.2023) 1,0 12.760,00 € 12.760,00 €

Flächenheizsysteme (KB WE, 08.03.2023) 1,0 92.150,00 € 92.150,00 €

424 Verkehrsheizflächen 0,00 €

429 Sonstiges zur KG 420 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Summe 420 (netto) 166.150,93 €

Mwst. 19,0% Summe 420 (brutto) 197.719,61 €

430 Raumlufttechnsiche Anlagen

431 Lüftungsanlagen 274.332,25 €

Zentral-Lüftungsgeräte (KB WE, 08.03.2023) 1,0 164.000,00 € 164.000,00 €

Luftleitungen u. Zubehör (KB WE, 08.03.2023) 1,0 92.782,25 € 92.782,25 €

Dämmarbeiten KG 430 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 17.550,00 € 17.550,00 €

432 Teilklimaanlagen 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €
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€

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

433 Klimaanlagen 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

434 Kälteanlagen 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

436 Mess-, Absperr-, Regeleinrichtungen 43.792,00 €

Mess-, Absperr-, Regeleinrichtungen (KB WE, 08.03.2023) 1,0 43.792,00 € 43.792,00 €

0,00 € 0,00 €

437 Luftauslässe 39.310,00 €

Luftauslässe (KB WE, 08.03.2023) 1,0 39.310,00 € 39.310,00 €

0,00 € 0,00 €

439 Sonstiges zur KG 430 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Summe 430 (netto) 357.434,25 €

Mwst. 19,0% Summe 430 (brutto) 425.346,76 €

440 Elektrische Anlagen

441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen 0,00 €

442 Eigenstromversorgungsanlagen 0,00 €

0,00 € 0,00 €

443 Niederspannungsschaltanlagen 6.300,00 €

Niederspannungsschalanlagen  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 6.300,00 € 6.300,00 €

1,0 0,00 € 0,00 €

444 Niederspannungsinstallationsanlagen 109.121,20 €

Unterverteilungen  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 7.200,00 € 7.200,00 €

Einbaugeräte  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 18.248,00 € 18.248,00 €

Verlegesysteme  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 8.734,50 € 8.734,50 €

Verlegesysteme Fertiginstall.  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 2.098,50 € 2.098,50 €

Kabel, Leitungen (KB WE, 08.03.2023) 1,0 57.268,00 € 57.268,00 €

Installationsgeräte (KB WE, 08.03.2023) 1,0 11.610,20 € 11.610,20 €

Anschlüsse Fremdgewerke (KB WE, 08.03.2023) 1,0 1.562,00 € 1.562,00 €

Brandschottungen (KB WE, 08.03.2023) 1,0 2.400,00 € 2.400,00 €

445 Beleuchtungsanlagen 67.214,00 €

Ortsfeste Beleuchtung (KB WE, 08.03.2023) 1,0 58.934,00 € 58.934,00 €

SiBe (KB WE, 08.03.2023) 1,0 8.280,00 € 8.280,00 €

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 12.109,50 €

Potentialausgleich, Erdung (KB WE, 08.03.2023) 1,0 1.440,00 € 1.440,00 €

Erdung (KB WE, 08.03.2023) 1,0 8.092,50 € 8.092,50 €

Fangleitungen (KB WE, 08.03.2023) 1,0 1.600,00 € 1.600,00 €

Ableitungen (KB WE, 08.03.2023) 1,0 977,00 € 977,00 €

447 Fahrleitungssysteme 0,00 €

449 Sonstiges zur KG 440 6.276,00 €
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Verkabelung KG 410  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 4.530,00 € 4.530,00 €

Verkabelung KG 420  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 873,00 € 873,00 €

Verkabelung KG 430  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 873,00 € 873,00 €

Summe 440 (netto) 201.020,70 €

Mwst. 19,0% Summe 440 (brutto) 239.214,63 €

450 Antriebe RWA-Anlage 5,0 St. 400,00 €

450 RWA-Zentrale inkl. Bedienstellen, Lüftungstaster, W/R-Autom 1,0 4.850,00 €

450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen

451 Telekommunikationsanlagen 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

452 Such- und Signalanlagen 3.110,00 €

Such- u. Signalanlagen  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 3.110,00 € 3.110,00 €

0,00 € 0,00 €

453 Zeitdienstanlagen 0,00 €

454 Elektroakustische Anlagen 3.020,00 €

Elektroakustische Anlagen  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 3.020,00 € 3.020,00 €

0,00 € 0,00 €

455 Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen 3.530,00 €

Gefahrenmeldeanlagen  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 3.530,00 € 3.530,00 €

0,00 € 0,00 €

457 Datenübertragungsnetze 34.828,00 €

Kabel- u. Leitungen  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 25.765,00 € 25.765,00 €

Datenübertragungsnetze  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 9.063,00 € 9.063,00 €

458 Verkehrsbeinflussungsanlagen 0,00 €

459 Sonstiges zur KG 450 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Summe 450 (netto) 44.488,00 €

Mwst. 19,0% Summe 450 (brutto) 52.940,72 €

460 Förderanlagen

461 Aufzugsanlagen 48.000,00 €

Aufzugsanlagen (KB WE, 08.03.2023) 1,0 48.000,00 € 48.000,00 €

0,00 € 0,00 €

462 Fahrtreppen, Fahrsteige 0,00 €

463 Befahranlagen 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

464 Transportanlagen 10.000,00 €

Transportanlagen (KB WE, 08.03.2023) 1,0 10.000,00 € 10.000,00 €

0,00 € 0,00 €

465 Krananlagen 0,00 €
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BVH: IP 2803 005/21 
Theißtalschule Niedernhausen, 
NB Betreuung mit Mensa u. Bibliothek
BH: Rheingau-Taunus-Kreis

DIN 276 2018-12   KGr 400
Bauwerk-Technische Anlagen

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Nr Kostengruppe
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag 

€

466 Hydraulikanlagen 0,00 €

469 Sonstiges zur KG 460 2.000,00 €

Nebenarbeiten (KB WE, 08.03.2023) 1,0 2.000,00 € 2.000,00 €

Summe 460 (netto) 60.000,00 €

Mwst. 19,0% Summe 460 (brutto) 71.400,00 €

470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

471 Küchentechnische Anlagen 102.782,00 €

Teeküche (n. Angaben RTK vom 22.02.2023, 
Kostenschätzung)

1,0 5.882,00 € 5.882,00 €

Küchentechnische Anlagen  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 96.900,00 € 96.900,00 €

472 Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen 0,00 €

473 Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen 0,00 €

474 Feuerlöschanlagen 0,00 €

0,00 € 0,00 €

475 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen 0,00 €

476 Weitere Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €

477 Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase 0,00 €

478 Verahrenstechnische Anlagen, Feststoffe, Werkstoffe und Abfälle 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

479 Sonstiges zur KG 470 4.000,00 €

Nebenarbeiten (KB WE, 08.03.2023) 1,0 4.000,00 € 4.000,00 €

0,00 € 0,00 €

Summe 470 (netto) 106.782,00 €

Mwst. 19,0% Summe 470 (brutto) 127.070,58 €

480 Gebäude- und Anlagenautomation

481 Automationseinrichtungen 12.000,00 €

Automationssysteme (KB WE, 08.03.2023) 1,0 12.000,00 € 12.000,00 €

0,00 € 0,00 €

482 Schaltschränke, Automationsschwerpunkte 69.300,00 €

Schaltschränke Automation (KB WE, 08.03.2023) 1,0 69.300,00 € 69.300,00 €

0,00 € 0,00 €

483 Automationsmanagement 0,00 €

484 Kabel, Leitungen und Verlegesysteme 0,00 €

485 Datenübertragungsnetze 15.300,00 €

Datenübertragunsnetze/ Verkabel. (KB WE, 08.03.2023) 1,0 15.300,00 € 15.300,00 €

0,00 € 0,00 €

489 Sonstiges zur KG 480 4.500,00 €

Nebenarbeiten (KB WE, 08.03.2023) 1,0 4.500,00 € 4.500,00 €

Summe 480 (netto) 101.100,00 €

Mwst. 19,0% Summe 480 (brutto) 120.309,00 €

490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

491 Baustelleneinrichtung 0,00 €
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BVH: IP 2803 005/21 
Theißtalschule Niedernhausen, 
NB Betreuung mit Mensa u. Bibliothek
BH: Rheingau-Taunus-Kreis

DIN 276 2018-12   KGr 400
Bauwerk-Technische Anlagen

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Nr Kostengruppe
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag 

€

492 Gerüste 0,00 €

493 Sicherungsmaßnahmen 0,00 €

494 Abbruchmaßnahmen 0,00 €

495 Instandsetzungen 0,00 €

496 Materialentsorgung 0,00 €

497 Zusätzliche Maßnahmen 0,00 €

498 Provisorische technische Anlagen 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

499 Sonstiges zur KG 490 80.763,50 €

Nebenarbeiten KG 410 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 3.050,00 € 3.050,00 €

Stundenlohnarbeiten KG 410 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 2.035,00 € 2.035,00 €

Kernbohrungen, Durchbrüche KG 410 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 2.075,50 € 2.075,50 €

Wartungsvertrag KG 410 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 7.350,00 € 7.350,00 €

Nebenarbeiten KG 420 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 4.280,00 € 4.280,00 €

Stundenlohnarbeiten KG 420 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 2.930,00 € 2.930,00 €

Kernbohrungen, Durchbrüche KG 420 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 3.200,00 € 3.200,00 €

Wartungsvertrag KG 420 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 3.400,00 € 3.400,00 €

Nebenarbeiten KG 430 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 18.205,00 € 18.205,00 €

Stundenlohnarbeiten KG 430 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 1.900,00 € 1.900,00 €

Kernbohrungen, Durchbrüche KG 430 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 300,00 € 300,00 €

Wartungsvertrag KG 430 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 16.200,00 € 16.200,00 €

Nebenarbeiten KG 440 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 2.000,00 € 2.000,00 €

Stundenlohnarbeiten KG 440 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 1.225,00 € 1.225,00 €

Kernbohrungen, Durchbrüche KG 440 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 2.010,00 € 2.010,00 €

Wartungsvertrag KG 440 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 3.351,50 € 3.351,50 €

Nebenarbeiten KG 446 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 700,00 € 700,00 €

Stundenlohnarbeiten KG 446 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 775,00 € 775,00 €

Nebenarbeiten KG 450 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 1.000,00 € 1.000,00 €

Stundenlohnarbeiten KG 450 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 1.225,00 € 1.225,00 €

Wartungsvertrag KG 450 (KB WE, 08.03.2023) 1,0 3.551,50 € 3.551,50 €

Summe 490 (netto) 80.763,50 €

Mwst. 19,0% Summe 490 (brutto) 96.108,57 €

Summe 400 (netto) 1.279.876,38 €

Mwst. 19,0% Summe 400 (brutto) 1.523.052,89 €
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BVH: IP 2803 005/21 
Theißtalschule Niedernhausen, 
NB Betreuung mit Mensa u. Bibliothek
BH: Rheingau-Taunus-Kreis

DIN 276 2018-12   KGr 500
Außenanlagen und Freiflächen

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Nr Kostengruppe
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag 

€

500 Außenanlagen und Freiflächen

510 Erdbau

511 Herstellung 164.857,00 €

(KB LAS, 08.03.2023) 1,0 164.857,00 € 164.857,00 €

512 Umschließung 0,00 €

0,00 € 0,00 €

513 Wasserhaltung 0,00 €

514 Vortrieb 0,00 €

519 Sonstiges zur KG 510 0,00 €

Summe 510 (netto) 164.857,00 €

Mwst. 19,0% Summe 510 (brutto) 196.179,83 €

520 Gründung, Unterbau

521 Baugrundverbesserung 2.000,00 €

(KB LAS, 08.03.2023) 1,0 2.000,00 € 2.000,00 €

522 Gründungen und Bodenplatten 0,00 €

523 Gründungsbeläge 0,00 €

524 Abdichtungen und Bekleidungen 0,00 €

525 Dränagen 0,00 €

529 Sonstiges zur KG 520 0,00 €

Summe 520 (netto) 2.000,00 €

Mwst. 19,0% Summe 520 (brutto) 2.380,00 €

530 Oberbau, Deckschichten

531 Wege 175.137,50 €

(KB LAS, 08.03.2023) 1,0 175.137,50 € 175.137,50 €

532 Straßen 0,00 €

533 Plätze, Höfe, Terrassen 0,00 €

534 Stellplätze 0,00 €

535 Sportplatzflächen 0,00 €

536 Spielplatzflächen 98.719,00 €

(KB LAS, 08.03.2023) 1,0 98.719,00 € 98.719,00 €

537 Gleisanlagen 0,00 €

538 Flugplatzflächen 0,00 €

539 Sonstiges zur KG 530 0,00 €

Summe 530 (netto) 273.856,50 €

Mwst. 19,0% Summe 530 (brutto) 325.889,24 €

540 Baukonstruktionen

541 Einfriedungen 5.210,00 €

(KB LAS, 08.03.2023) 1,0 5.210,00 € 5.210,00 €

0,00 € 0,00 €

542 Schutzkonstruktionen 0,00 €

543 Wandkonstruktion 148.055,00 €

(KB LAS, 08.03.2023) 1,0 148.055,00 € 148.055,00 €

544 Rampen, Treppen, Tribünen 63.180,00 €
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BVH: IP 2803 005/21 
Theißtalschule Niedernhausen, 
NB Betreuung mit Mensa u. Bibliothek
BH: Rheingau-Taunus-Kreis

DIN 276 2018-12   KGr 500
Außenanlagen und Freiflächen

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Nr Kostengruppe
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag 

€

(KB LAS, 08.03.2023) 1,0 63.180,00 € 63.180,00 €

545 Überdachungen 0,00 €

546 Stege 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

547 Kanal und Schachtkonstruktionen 14.050,00 €

(KB LAS, 08.03.2023) 1,0 1.950,00 € 1.950,00 €

Fettabscheider 1,0 12.100,00 € 12.100,00 €

548 Wasserbecken 0,00 €

549 Sonstiges zur KG 540 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Summe 540 (netto) 230.495,00 €

Mwst. 19,0% Summe 540 (brutto) 274.289,05 €

550 Technische Anlagen

551 Abwasseranlagen 108.897,02 €

Schmutzwasser  (KB WE, 08.03.2023) 1,0 10.138,23 € 10.138,23 €

Regenwasser (KB WE, 08.03.2023) 1,0 6.999,76 € 6.999,76 €

Fetthaltiges Abwasser (KB WE, 08.03.2023) 1,0 3.009,03 € 3.009,03 €

Kontrollschächte (KB WE, 08.03.2023) 1,0 23.500,00 € 23.500,00 €

Schmutzwasserhebeanlage (KB WE, 08.03.2023) 1,0 12.000,00 € 12.000,00 €

Regenwasserhebeanlage (KB WE, 08.03.2023) 1,0 10.000,00 € 10.000,00 €

Regenwassernutzung (KB WE, 08.03.2023) 1,0 5.500,00 € 5.500,00 €

(KB LAS, 08.03.2023) 1,0 37.750,00 € 37.750,00 €

552 Wasseranlagen 0,00 €

553 Anlagen für Gase und Flüssigkeiten 0,00 €

554 Wärmeversorgungsanlagen 0,00 €

555 Raumlufttechnische Anlagen 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

556 Elektrische Anlagen 15.600,00 €

Beleuchtung Außenanlage (KB WE, 08.03.2023) 1,0 13.490,00 € 13.490,00 €

Kabel und Leitungen (KB WE, 08.03.2023) 1,0 2.110,00 € 2.110,00 €

557 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen, Automation 0,00 €

558 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 €

559 Einbauten in Außenanlagen, sonstiges 0,00 €

Summe 550 (netto) 124.497,02 €

Mwst. 19,0% Summe 550 (brutto) 148.151,45 €

560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

561 Allgemeine Einbauten 107.920,00 €

(KB LAS, 08.03.2023) 1,0 107.920,00 € 107.920,00 €

562 Besondere Einbauten 0,00 €

563 0,00 €

569 Sonstiges zur KG 560 0,00 €
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BVH: IP 2803 005/21 
Theißtalschule Niedernhausen, 
NB Betreuung mit Mensa u. Bibliothek
BH: Rheingau-Taunus-Kreis

DIN 276 2018-12   KGr 500
Außenanlagen und Freiflächen

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Nr Kostengruppe
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag 

€

Summe 560 (netto) 107.920,00 €

Mwst. 19,0% Summe 560 (brutto) 128.424,80 €

570 Vegetationsflächen

571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 12.587,50 €

(KB LAS, 08.03.2023) 1,0 12.587,50 € 12.587,50 €

572 Sicherungsbauweisen 0,00 €

573 Pflanzflächen 37.993,00 €

(KB LAS, 08.03.2023) 1,0 37.993,00 € 37.993,00 €

574 Rasen- und Saatflächen 1.484,00 €

(KB LAS, 08.03.2023) 1,0 1.484,00 € 1.484,00 €

579 Sonstiges zur KG 570 0,00 €

Summe 570 (netto) 52.064,50 €

Mwst. 19,0% Summe 570 (brutto) 61.956,76 €

580 Wasserflächen

581 Befestigungen 0,00 €

582 Abdichtungen 0,00 €

583 Bepflanzungen 0,00 €

589 Sonstiges zur KG 580 0,00 €

Summe 580 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 580 (brutto) 0,00 €

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

591 Baustelleneinrichtung 0,00 €

0,00 € 0,00 €

592 Gerüste 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

593 Sicherungsmaßnahmen 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

594 Abbruchmaßnahmen 0,00 €

595 Instandsetzungen 0,00 €

596 Materialentsorgung 0,00 €

597 Zusätzliche Maßnahmen 0,00 €

598 Provisorische Außenanlagen und Freiflächen 0,00 €

599 Sonstiges zur KG 590 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Summe 590 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 590 (brutto) 0,00 €

Summe 500 (netto) 955.690,02 €

Mwst. 19,0% Summe 500 (brutto) 1.137.271,12 €
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BVH: IP 2803 005/21 
Theißtalschule Niedernhausen, 
NB Betreuung mit Mensa u. Bibliothek
BH: Rheingau-Taunus-Kreis

DIN 276 2018-12   KGr 600
Ausstattung und Kunstwerke

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Nr Kostengruppe
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag 

€

600 Ausstattung und Kunstwerke

610 Allgemeine Ausstattung

611 Allgemeine Ausstattung 249.094,00 €

Ausstattung Bibliothek (n. Angaben RTK vom 01.03.2023, 
Kostenschätzung)

1,0 psch. 84.034,00 € 84.034,00 €

Ausstattung Betreuung (n. Angaben RTK vom 01.03.2023, 
Kostenschätzung)

1,0 psch. 100.840,00 € 100.840,00 €

Ausstattung Mensa (n. Angaben RTK vom 01.03.2023, 
Kostenschätzung)

1,0 psch. 50.420,00 € 50.420,00 €

Kulissenvorhang Bühne Mensa 1,0 psch. 6.900,00 € 6.900,00 €

Bühnenvorhang Bühne Mensa 1,0 psch. 6.900,00 € 6.900,00 € 0,00 €

Summe 610 (netto) 249.094,00 €

Mwst. 19,0% Summe 610 (brutto) 296.421,86 €

620 Besondere Ausstattung

621 Besondere Ausstattung 0,00 €

Summe 620 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 620 (brutto) 0,00 €

630 Informationstechnische Ausstattung

631 Informationstechnische Ausstattung 0,00 €

Summe 630 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 630 (brutto) 0,00 €

640 Künstlerische Ausstattung

641 Kunstobjekte 0,00 €

642 Künstlerisch Gestaltung des Bauwerks 0,00 €

643 Künstlerische Gestaltung der Außenanlagen und Freiflächen 0,00 €

649 Sonstiges zur KG 640 0,00 €

Summe 640 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 640 (brutto) 0,00 €

690 Sonstige Ausstattung

691 Sonstige Ausstattung 0,00 €

Summe 690 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 690 (brutto) 0,00 €

Summe 600 (netto) 249.094,00 €

Mwst. 19,0% Summe 600 (brutto) 296.421,86 €
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DIN 276 2018-12   KGr 700
Baunebenkosten

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Nr Kostengruppe
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag 

€

700 Baunebenkosten

710 Bauherrenaufgaben

711 Projektleitung 0,00 €

712 Bedarfsplanung 0,00 €

713 Projektsteuerung 0,00 €

714 Sicherheits- und Gesundheitsschutz-koordination 0,00 €

715 Vergabeverfahren 0,00 €

719 Sonstiges zur KG 710 0,00 €

Summe 710 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 710 (brutto) 0,00 €

720 Vorbereitung der Objektplanung

721 Untersuchungen 0,00 €

722 Wertermittlung 0,00 €

723 Städtebauliche Leistungen 0,00 €

724 Landschaftsplanerische Leistungen 0,00 €

725 Wettbewerbe 0,00 €

729 Sonstiges zur KG 720 0,00 €

Summe 720 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 720 (brutto) 0,00 €

730 Objektplanung

731 Gebäude und Innenräume 0,00 €

732 Freianlagen 0,00 €

733 Ingenieuerbauwerke 0,00 €

734 Verkehrsanlagen 0,00 €

739 Sonstiges zur KG 730 0,00 €

(Ansatz KG 730 = 45% von KG 700, KG 700 = 25 % von KG 200-500) Summe 730 (netto) 852.614,59 €

Mwst. 19,0% Summe 730 (brutto) 1.014.611,36 €

740 Fachplanung

741 Tragwerksplanung 0,00 €

742 Technische Ausrüstung 0,00 €

743 Bauphysik 0,00 €

744 Geotechnik 0,00 €

745 Ingenieurvermessung 0,00 €

746 Lichttechnik, Tageslichttechnik 0,00 €

747 Brandschutz 0,00 €

748 Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde 0,00 €

749 Sonstiges zur KG 740 0,00 €

(Ansatz KG 740 = 45% von KG 700, KG 700 = 25 % von KG 200-500) Summe 740 (netto) 767.353,13 €

Mwst. 19,0% Summe 740 (brutto) 913.150,22 €

750 Künstlerische Leistungen

751 Kunstwettbewerbe 0,00 €

752 Honorare 0,00 €
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DIN 276 2018-12   KGr 700
Baunebenkosten

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Nr Kostengruppe
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag 

€

759 Sonstiges zur KG 750 0,00 €

Summe 750 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 750 (brutto) 0,00 €

760 Allgemeine Baunebenkosten

761 Gutachten und Beratung 0,00 €

762 Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen 0,00 €

763 Bewirtschaftungskosten 0,00 €

764 Bemusterungskosten 0,00 €

765 Betriebskosten nach der Abnahme 0,00 €

766 Versicherungen 0,00 €

769 Sonstiges zur KG 760 0,00 €

(Ansatz KG 760 = 5% von KG 700, KG 700 = 25 % von KG 200-500) Summe 760 (netto) 85.261,46 €

Mwst. 19,0% Summe 760 (brutto) 101.461,14 €

790 Sonstige Baunebenkosten

791 Bestandsdokumentation 0,00 €

799 Sonstiges zur KG 790 0,00 €

Summe 790 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 790 (brutto) 0,00 €

Summe 700 (netto) 1.851.026,27 €

Mwst. 19,0% Summe 700 (brutto) 2.202.721,26 €
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DIN 276 2018-12   KGr 800
Finanzierung

Guckes Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein

Nr Kostengruppe
Teilbetrag

€
Gesamtbetrag 

€

800 Finanzierung

810 Finanzierungsnebenkosten

Summe 810 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 810 (brutto) 0,00 €

820 Fremdkapitalzinsen 0,00 €

Summe 820 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 820 (brutto) 0,00 €

830 Eigenkapitalzinsen 0,00 €

Summe 830 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 830 (brutto) 0,00 €

840 Bürgschaften 0,00 €

Summe 840 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 840 (brutto) 0,00 €

890 Sonstige Finanzierungskosten 0,00 €

Summe 890 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 890 (brutto) 0,00 €

Summe 800 (netto) 0,00 €

Mwst. 19,0% Summe 800 (brutto) 0,00 €
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