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Durchfiihrungsvertrag zum Vorhaben- und ErschlieBungsplan
.Vorhelmer StraBe” nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB)

Die Stadt Beckum
vertreten durch den Blirgermeister, WeststraBBe 46, 59269 Beckum

- nachfolgend ,Stadt” genannt —
und

Vivates Wohnen Miunster GbR, FarbereistraBe 1, 48527 Nordhorn
als Gesellschaft burgerlichen Rechts aus

Gels, Miiller + Partner Projektentwicklungs GmbH & Co. KG vertreten durch die personlich haf-
tende Gesellschafterin Gels, Muller + Partner Verwaltungs GmbH und

GMP Projekte GmbH & Co. KG vertreten durch die persdnlich haftende Gesellschafterin
MK Verwaltungs GmbH

jeweils vertreten durch den alleinvertretungsberechtigten Geschaftsfliihrer Michael Maas, Far-
bereistralle 1, 48527 Nordhorn

- nachfolgend ,Vorhabentragerin” genannt —
schlieBen folgenden Vertrag:

Teil I
Allgemeines

§A1
Gegenstand des Vertrages

1. Gegenstand dieses Vertrages ist die Durchfihrungsverpflichtung und die Kostentragung
fur das Vorhaben ,Vorhelmer StraBBe” sowie die ErschlieBung und Gestaltung des Grund-
stuckes im Vertragsgebiet.

2. Das Vertragsgebiet (Vorhabenbereich) umfasst den raumlichen Geltungsbereich des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes mit einer Grundstlicksgroe von 0,42 ha, somit die
Grundstliicke Gemarkung Beckum, Flur 5, Flurstiicke 72, 73, 796, 1199, 1211, 1223, 1224
und 1444 (tlw.).

Teil II
Vorhaben

§V1
Beschreibung des Vorhabens

Das Vorhaben betrifft die Errichtung einer Seniorenresidenz mit einem Angebot an
48 Pflege(wohn)platzen, 5 erganzenden Kurzzeitpflegeplatzen, 20 Platzen in Wohngruppen
sowie 4 betreuten, eigenstandigen Wohnungen. Um einen zentralen Gartenbereich herum sind
zwei Baukorper geplant, ein winkelférmiger Baukorper "A" (Pflegeplatze), dreigeschossig mit
Flachdach ausgerichtet entlang der Vorhelmer StraBe, sowie ein rechteckiger Baukor-
per "B" (Wohngruppen, Wohnungen), zweigeschossig mit einem dritten Geschoss als Staffelge-
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schoss nach Stiden ausgerichtet auf die Marie-Curie-Strale. Hinsichtlich der Bauweise der Bau-
korper A und B wird auf die diesem Vertrag beigefligten Plane sowie auf die Baubeschreibung
verwiesen.

Die verkehrliche ErschlieBung erfolgt ausschlieBlich Gber eine private Zuwegung von der Vor-
helmer StraBe. Die Anlieferungszone und die Zufahrt fir Mitarbeiter- und Besucherverkehre
werden nebeneinander angeordnet und sind unabhangig voneinander befahrbar. Unter dem
sidwestlichen Gebdudefligel des Gebaudes flr stationdre Pflege wird eine Tiefgarage mit
mindestens 16 Stellpldtzen errichtet. Vor dem Gebaude direkt an der Vorhelmer Stral3e wird,
neben 2 weiteren Stellpldtzen, eine Aufstellflache fir Krankenwagen vorgehalten. Des Weiteren
werden an der sidwestlichen Seite des Gebaudes Fahrradstellplatze errichtet. FahrerschlieBun-
gen Uber die KrigerstraBe und die Marie-Curie-StraBe —mit Ausnahme der Anfahrbarkeit zur
Mullentsorgung an der Kriigerstrae— sind nicht vorgesehen. Eine mit Betonpflaster befestigte
Verbindung fir den FuB- und Radverkehr zwischen der KrigerstraBe und der Marie-Curie-
StraBe wird aber dauerhaft sichergestellt.

Im Sidwesten des Plangebietes wird eine Muillsammelstelle als Nebenanlage vorgesehen. Die
Abfallabholung erfolgt tber die KriigerstraBe, sodass im Nahbereich der Millsammelstelle eine
Aufstellflache fur den Abfuhrtag hergestellt wird.

Hinsichtlich der Art und des MaBes der baulichen Nutzung, der Bauweise, der Flachen fiir Stell-
platze und der FuBwegeverbindungen sowie des Verfahrens zum Umgang mit den Bodenver-
unreinigungen wird darlber hinaus ausdriicklich auf die Festsetzungen des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes ,Vorhelmer Strale” und seine Begriindung hingewiesen. Diese Festset-
zungen sind Inhalt dieses Vertrages.

§V2
Durchfiihrungsverpflichtung

1.  Die Vorhabentragerin verpflichtet sich gemal3 § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB zur Durchfiihrung
des Vorhabens im Vertragsgebiet nach den Regelungen dieses Vertrages.

2. Die Vorhabentragerin verpflichtet sich spatestens sechs Monate nach In-Kraft-Treten des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes einen vollstandigen und genehmigungsfahigen
Bauantrag fur das Vorhaben einzureichen, spatestens sechs Monate nach Bestandskraft
der Genehmigung mit dem Vorhaben zu beginnen und es innerhalb von zwei Jahren nach
Unterzeichnung dieses Vertrages fertig zu stellen.

3. Der fur die Realisierung des Vorhabens anfallende Baustellenverkehr erfolgt ausschlieBlich
Uber die Vorhelmer StraBe.

§V3
Abnahme des Vorhabens

Nach abschlieBender Fertigstellung zeigt die Vorhabentragerin der Stadt die vertragsgema-
Be Herstellung des Vorhabens schriftlich an. Die Stadt setzt einen Abnahmetermin auf einen
Tag innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Anzeige fest. Das Vorhaben ist von der
Stadt und der Vorhabentragerin gemeinsam abzunehmen. Das Ergebnis ist zu protokollieren
und von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. Werden bei der Abnahme Méangel fest-
gestellt, so sind diese von der Vorhabentragerin unverziiglich zu beseitigen. Im Falle des
Verzuges ist die Stadt berechtigt, die Mangel auf Kosten der Vorhabentragerin beseitigen zu



-3-

lassen. Die Regelungen zu den Teilabnahmen in dem Teil III dieses Vertrages bleiben hiervon
unberthrt.

Teil I1I
ErschlieBung

SE1
Gegenstand und Umfang der ErschlieBung

1. Die auBere ErschlieBung des Vorhabens erfolgt von der Vorhelmer Strae sowie zur Ab-
fallentsorgung von der Krigerstrae aus. Die innere ErschlieBung des Vertragsgebietes
erfolgt nach MaBgabe der Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes tber
private Verkehrsflachen. Zur Absicherung der festgesetzten Geh- Fahr- und Leitungsrech-
te zugunsten der Anlieger und der Ver- und Entsorgungstrager wird die Vorhabentragerin
die Eintragung einer beschrankt personlichen Dienstbarkeit in das Grundbuch veranlas-
sen.

2. Die KrugerstraBBe ist im nordlichen Bereich des Grundstiicks Gemarkung Beckum, Flur 5,
Flurstick 1224 und im westlichen Bereich des Flurstiicks 1223 noch nicht ausgebaut. Die
Vorhabentragerin verpflichtet sich, die in der Anlage 1 zum Durchfiihrungsvertrag rot um-
randete Flache im gleichen Ausbaustandard wie in der Ubrigen bereits endausgebauten
KriigerstraBe (verkehrsberuhigte StraBe — Verkehrszeichen 325 und 326) auf eigene Kos-
ten und nach MalBgabe der von der Stadt zuvor genehmigten Ausfiihrungsplanung aus-
zubauen. Der an der Kruigerstrale vorhandene Beleuchtungskdrper ist in diesem Bereich
auf Kosten der Vorhabentragerin in Abstimmung mit der Stadt und dem zustandigen Ver-
sorgungstrager zu versetzen. Die Anlage ist Bestandteil des Durchflihrungsvertrages.

3.  Die Vorhabentragerin verpflichtet sich zur Herstellung der Zu- und Abfahrten von der
Vorhelmer StraBe auf das Grundstiick der Vorhabentragerin auf eigene Kosten und zwar
nach MalB3gabe der von der Stadt zuvor genehmigten Ausfiihrungsplanung. Dabei ist der
an der Vorhelmer StraBe vorhandene FuB- und Radweg in Abstimmung mit der Stadt
wieder herzustellen.

4.  Ferner verpflichtet sich die Vorhabentragerin samtliche im Vorhabenbereich festgesetzten
FuB- und Radwege (Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung im Bereich der Marie-
Curie-StraBe, mit Geh- und Fahrrechte zu belastende Flache zugunsten der Allgemeinheit
zur nicht motorisierten Verbindung der Marie-Curie-Stralle und der KriigerstraBe GFL 1)
und die Verkehrsflachen GFL 2 sowie GFL 3 nach Mal3gabe der von der Stadt zuvor ge-
nehmigten Ausfihrungsplanung einschlieBlich Beleuchtung und Oberflachenentwasse-
rung herzustellen. Diese Flachen sind mit Betonrechtpflaster und ausreichend dimensio-
nierten Tragschichten zu befestigen. Zur Absicherung des auf dem FuB- und Radweg
festgesetzten Geh- und Fahrrechtes zugunsten der Allgemeinheit wird die Vorhabentra-
gerin die Eintragung einer beschrankt personlichen Dienstbarkeit in das Grundbuch ver-
anlassen.

Des Weiteren wird die Vorhabentragerin die festgesetzten Flachen fir Versorgungsanla-
gen und fir die Abfallentsorgung herstellen.
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Die Vorhabentragerin stellt durch das Aufstellen von entsprechenden Pollern und Schil-
dern sicher, dass die Wege ohne allgemeines Fahrrecht auch tatsachlich nicht von motori-
sierten Fahrzeugen befahren werden konnen. Die Vorhabentragerin stellt zudem sicher,
dass die Wege mit Nutzungsrecht fiir FuBganger und Radfahrer auch tatsachlich genutzt
und befahren werden kdnnen.

§E2
Planung und Bau der ErschlieBungsanlagen

Die ErschlieBungsanlagen sind in Qualitat und Ausstattung so auszufiihren, wie dies neu-
zeitlichen Anforderungen sowie den anerkannten Regeln der Technik und der werkgerech-
ten Ausflihrung entspricht. Bei der Erstellung der Zu- und Abfahrten ist die Anbindung des
vorhandenen Geh- und Radweges zu berlcksichtigen. Die vor Ausfiihrung von der Vorha-
bentragerin zur Genehmigung vorzulegende und durch einen Fachplaner erstellte Ausfih-
rungsplanung muss eine Beschreibung der Ausfiihrung, einen Lageplan sowie Langs- und
Ausbauquerschnitte mit BemaBung enthalten.

§E3
Baudurchfiihrung

Der Baubeginn ist der Stadt vorher schriftlich anzuzeigen. Die Stadt oder ein von ihr be-
auftragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemaBe Ausfliihrung der Arbeiten zu Uber-
wachen und die unverzugliche Beseitigung festgestellter Mangel zu verlangen.

Die Vorhabentragerin hat durch Abstimmung und Koordination mit den Versorgungs-
und sonstigen Leitungstragern sicher zu stellen, dass die Versorgungseinrichtungen fur
das Vertragsgebiet (z.B. Kabel fiir Telekommunikation, Antennenanschluss, Strom-, Gas-,
Wasserleitung) rechtzeitig verlegt werden. Die Verlegung der Kabel und Leitungen der
Versorgungs- und Leitungstrager muss unterirdisch erfolgen.

Die Vorhabentragerin hat evtl. notwendige bau-, wasserrechtliche und sonstige Genehmi-
gungen bzw. Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen beziehungsweise erforderliche
Anzeigen zu tatigen und der Stadt vorzulegen. Die hierin gemachten Vorgaben sind von
der Vorhabentragerin einzuhalten.

Oberboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen im Vertragsgebiet
ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Ver-
geudung zu schiitzen. Bei einer Verbringung und Verwertung auBBerhalb des Vertragsge-
bietes hat die Vorhabentragerin vorher die erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigun-
gen einzuholen und der Stadt vorzulegen.

SE4
Fertigstellung der Anlagen

Die Fertigstellung der ErschlieBungsanlagen im Vertragsgebiet (innere und auBere Er-
schlieBung) hat innerhalb der in § V 2 Nr. 2 genannten Frist zu erfolgen. Die Zu- und Ab-
fahrten mussen spatestens mit Aufnahme der Nutzung der Hochbauten fertig gestellt
sein.
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Erflillt die Vorhabentragerin ihre Verpflichtungen nicht oder fehlerhaft, so ist die Stadt
berechtigt, ihr schriftlich eine angemessene Frist zur Ausflihrung der Arbeiten zu setzen.
Erfullt die Vorhabentragerin bis zum Ablauf dieser Frist die vertraglichen Verpflichtungen
nicht, so ist die Stadt berechtigt, die Arbeiten auf Kosten der Vorhabentragerin ausfiihren
zu lassen.

§SES
Haftung und Verkehrssicherung

Vom Tage des Beginns der Bauarbeiten an ibernimmt die Vorhabentragerin fiir den Be-
reich des Rad- und Gehweges an der Vorhelmer StraBBe im Bereich des Vorhabens und fir
den Bereich der Erweiterung der KriigerstraB3e, fiir die FuB- und Radwege sowie die Ver-
kehrsflache besonderer Zweckbestimmung die Verkehrssicherungspflicht. Fir alle im vor-
habenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten Flachen mit einem Geh- und Fahrrecht
zugunsten der Allgemeinheit einschlieBlich der erweiterten Verkehrsflichen an der Kri-
gerstraBe und der Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung verbleibt die Haftung
und die Verkehrssicherungspflicht einschlieBlich Winterwartung auch auf Dauer bei der
Vorhabentragerin.

Die Vorhabentragerin haftet fur jeden Schaden, der durch die Verletzung der ihr oblie-
genden Verkehrssicherungspflicht entsteht und fir solche Schaden, die infolge der Bau-
maBnahmen an bereits verlegten Leitungen oder sonst wie verursacht werden. Die Scha-
den sind unverziglich der Stadt zu melden und durch die Vorhabentragerin zu beseiti-
gen. Die Vorhabentragerin stellt die Stadt insoweit von allen etwaigen Schadensersatzan-
sprichen Dritter frei. Diese Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhaltnisse. Die
Vorhabentragerin erklart, dass sie tUber eine in jeder Hinsicht ausreichende Haftpflichtver-
sicherung verflgt.

Die Vorhabentragerin ist berechtigt, im Innenverhaltnis die Verkehrssicherungspflicht auf
Dritte zu Ubertragen.

§SEG6
Gewabhrleistung und Abnahme

Die Vorhabentragerin ibernimmt die Gewahr, dass die Zu- und Abfahrten zur bzw. von
der Vorhelmer StralBe, die FuB- und Radwege, die erweiterten Verkehrsflachen an der
KriigerstraBe sowie die Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung die vertraglich
vereinbarten Eigenschaften haben, den anerkannten Regeln der Technik und einer
werkgerechten Ausfihrung entsprechen und nicht mit Fehlern behaftet sind, die den
Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach diesem Vertrag vorgesehenen Zweck aufheben
oder mindern. Die Frist fir die Gewahrleistung fiir die Zu- und Abfahrten zur bzw. von
der Vorhelmer StraBe und die erweiterten Verkehrsflachen an der KriigerstraBe sowie
die Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung wird auf vier Jahre festgesetzt.

Die Vorhabentragerin zeigt der Stadt die vertragsgemaBe Herstellung der Zu- und Ab-
fahrten zur Vorhelmer StraBe, der FuB- und Radwege und der Erweiterung der Kriiger-
straBe sowie die Verkehrsflaichen besonderer Zweckbestimmung schriftlich an. Die
Stadt setzt einen Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb von vier Wochen nach Ein-
gang der Anzeige fest. Die Bauleistungen sind von der Stadt und der Vorhabentragerin
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gemeinsam abzunehmen. Das Ergebnis ist zu protokollieren und von beiden Vertrags-
parteien zu unterzeichnen. Werden bei der Abnahme Mangel festgestellt, so sind diese
von der Vorhabentragerin unverziglich zu beseitigen. Im Falle des Verzuges ist die
Stadt berechtigt, die Mangel auf Kosten der Vorhabentragerin beseitigen zu lassen.

3. Mit der mangelfreien Abnahme der Bauarbeiten am FuB3- und Radweg an der Vorhel-
mer StraBe geht die Verkehrssicherungspflicht in diesem Bereich auf die Stadt Uber.

§SE7
Grundstiicksentwasserung

Die Gesamtentwasserung des Vorhabens (Niederschlags- und Schmutzwasser) erfolgt durch
den Anschluss an die Mischwasserkanalisation. Hierbei werden die Mischabwasser der Grund-
stiicke an der Vorhelmer StraBe in die Mischwasserkanalisation der Vorhelmer StraBe eingelei-
tet. Die Mischabwasser der riickwartigen Grundstiicke Gemarkung Beckum, Flur 5, Flurstticke
795 und 796 werden in die Mischwasserkanalisation der Marie-Curie-Stral3e eingeleitet.

SES8
Ubernahme der ErschlieBungsanlage

1.  Im Anschluss an die Abnahme der mangelfreien, durch die Vorhabentragerin erstellten
ErschlieBungsanlage ,Erweiterung der Krlgerstrae” sowie der als Verkehrsflache mit
besonderer Zweckbestimmung ausgewiesenen und erstellten Teilflache des FuB3- und
Radweges, Ubernimmt die Stadt diese in ihre Baulast wenn die Vorhabentragerin vorher
fur diese Bereiche:

a) in zweifacher Ausfertigung die vom Ingenieurbiro sachlich, fachtechnisch und
rechnerisch richtig festgestellten Schlussrechnungen mit den dazugehdrigen Auf-
maBen, Abrechnungszeichnungen und Massenberechnungen einschl. der Bestands-
plane in Papier- und Dateiform (DWG-Datei) Uibergeben hat,

b) eine Bescheinigung eines 6ffentlich bestellten Vermessungsingenieurs ber die Ein-
haltung der Grenzen Ubergeben hat, aus der sich weiterhin ergibt, dass samtliche
Grenzzeichen sichtbar sind,

c) einen Bestandsplan (MaBstab 1:500) sowie einen Langsschnitt (MaBstab mindestens
1:500) in Papier- und Dateiform (DWG-Datei) Gber die Entwasserungseinrichtung
(StraBenentwasserung) tUbergeben hat,

d) die fertig gestellte und endausgebaute StraBe dreidimensional im GauB-Krlger-
System vermessungstechnisch erfasst ist und in einem Bestandslageplan in Papier-
und Dateiform (DWG-Datei) dargestellt ist. Die StraBeneinldufe, Schachtdeckel, Be-
leuchtungskorper etc. sind zu erfassen. Der Lageplan ist im MaBstab 1:500 zu wah-
len.

2. Die nach Absatz 1 vorgelegten Unterlagen, Dateien und Plane werden Eigentum der
Stadt.

3. Die Stadt bestatigt die Ubernahme der ErschlieBungsanlage in ihre Verwaltung und
Unterhaltung schriftlich.
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Teil IV
Schlussbestimmungen

§S1
Kostentragung

Die Vorhabentragerin tragt die Kosten fir die Durchfiihrung des Vertrages.

§S2
Sicherheitsleistungen

Zur Sicherung aller sich aus dem Vertrag fiir die Vorhabentragerin ergebenden Verpflich-
tungen leistet sie Sicherheit durch Ubergabe einer unbefristeten selbstschuldnerischen
Blirgschaft einer Bank, Sparkasse oder eines Kreditversicherungsunternehmens insgesamt
in Hohe von 86.000 € (in Worten: sechsundachtzigtausend Euro), davon entfallen auf Ver-
pflichtungen aus

- dem Teil III 76.000 €,

- sonstigen Verpflichtungen 10.000 €.

Die Burgschaft wurde bei Vertragsabschluss vorgelegt.

Im Falle der Zahlungsunfahigkeit der Vorhabentragerin ist die Stadt auch berechtigt, noch
offen stehende Forderungen Dritter gegen die Vorhabentragerin fiir Leistungen aus die-
sem Vertrag aus der Blirgschaft zu befriedigen.

Nach Abnahme der gesamten Verpflichtungen aus diesem Vertrag wird die Vertragserfiil-
lungsbirgschaft freigegeben. Bei Abnahme einzelner Teilleistungen kann die Vertragser-
fullungsbirgschaft in entsprechender Hohe freigegeben werden. Soweit zum Zeitpunkt
der Abnahme oder Teilabnahme noch Gewahrleistungsfristen laufen, wird der entspre-
chende Teil der Vertragserfullungsbirgschaft in eine Gewahrleistungsbuirgschaft in Hohe
von 5 % umgewandelt. Anstelle der Umwandlung der Birgschaften ist die Vorhabentra-
gerin berechtigt, den Gewahrleistungsanspruch dadurch zu sichern, dass sie ihre durch
Bankbiirgschaften abgesicherten Gewahrleistungsanspriiche gegen die von ihr mit der
Ausfihrung der Arbeiten beauftragten Dritten an die Stadt abtritt, sofern der Dritte in
gleicher Weise Gewahr zu leisten hat wie die Vorhabentragerin. Die Gewahrleistungsan-
spriche der Stadt bleiben hiervon unberthrt. Nimmt die Vorhabentragerin den Dritten
auf Gewahrleistung in Anspruch, ist die Stadt verpflichtet, ihr die Gewahrleistungsanspri-
che zur Ausubung riickabzutreten.
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§S3
Rechtsnachfolge

Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten Pflichten und Bin-
dungen ihrem Rechtsnachfolger mit Weitergabeverpflichtung weiterzugehen, wenn das Ver-
tragsgebiet als Ganzes oder in Teilen Ubertragen wird. Die heutige Vorhabentrdgerin haftet der
Stadt als Gesamtschuldnerin fir die Erflllung des Vertrages neben einem etwaigen Rechts-
nachfolger, soweit die Stadt sie nicht ausdriicklich aus dieser Haftung entlasst. Tritt der Fall der
Rechtsnachfolge ein, so entscheidet die Stadt nach Ablauf der Gewahrleistungsfristen nach
pflichtgemaBem Ermessen, ob die heutige Vorhabentragerin aus der Haftung entlassen werden
kann.

§S4
Haftungsausschluss

1.  Aus diesem Vertrag entstehen der Stadt keine Verpflichtungen zur Aufstellung der Sat-
zung fir den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Eine Haftung der Stadt fir etwaige
Aufwendungen der Vorhabentragerin, die diese im Hinblick auf die Aufstellung der Sat-
zung tatigt oder getatigt hat, ist ausgeschlossen.

2. Fur den Fall der Aufhebung der Satzung kénnen Anspriiche gegen die Stadt nicht geltend
gemacht werden. Dieses gilt auch fir den Fall, dass sich die Nichtigkeit der Satzung im
Verlauf eines gerichtlichen Streitverfahrens herausstellt.

§S5
Schlussbestimmungen

1.  Vertragsanderungen und -erganzungen bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Die Stadt und die
Vorhabentragerin erhalten je eine Ausfertigung.

2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berihrt die Wirksamkeit der lbrigen Rege-
lungen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch
solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich
entsprechen.

§S6
Wirksamwerden
Der Vertrag wird erst wirksam, wenn die Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan in
Kraft tritt oder wenn eine Baugenehmigung nach § 33 BauGB erteilt wird.
§S7
Anlagen
Folgende Anlagen sind Bestandteil des Durchfiihrungsvertrages:
- Anlage 1: Lageplan der auszubauenden Flache an der KriigerstraBBe
- Anlage 2: Plan des Baukdrpers A
- Anlage 3: Plan des Baukdrpers B
- Anlage 4: Baubeschreibung



Beckum, den

Stadt Beckum

(Dr. Karl-Uwe Strothmann)
Blrgermeister

Nordhorn, den

Vivates Wohnen Munster GbR

(Michael Maas)

Im Auftrag

(Heinz-Josef Heuckmann)



