Anlage zur Vorlage 2021/0236/1

Stadtebaulicher Vertrag
gemaB § 11 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB)

zwischen

der Stadt Beckum
vertreten durch den Blirgermeister, WeststraBe 46, 59269 Beckum,

- nachfolgend ,Stadt” genannt —

und

der Firma Alpha 1984 GmbH,
vertreten durch die einzelvertretungsberechtigte Geschaftsflihrerin Tatjana Eirich,
Kaiser-Wilhelm-StraBe 10, 59269 Beckum

- nachfolgend ,ErschlieBungstragerin” genannt —

§1
Gegenstand des Vertrages

1. Die im anliegenden Lageplan (Anlage 1) rot schraffierten Grundstlicke Gemarkung
Beckum, Flur 37, Flurstiicke 157 und 187 liegen im raumlichen Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nummer 37 — 3. Anderung ,Sidring”. Eine Bebauung der nach
Bebauungsplan ausgewiesenen und noch zu vermessenden Wohnbaugrundstticke ist
ausgeschlossen, da die ErschlieBung nicht gesichert ist. Die ErschlieBung und
Kostentragung der ErschlieBungsmaBnahmen ist Gegenstand dieses Vertrages.

2. Da die Stadt die ErschlieBung nach den zeitlichen Vorstellungen der
ErschlieBungstragerin nicht selbst durchfihren und die Kosten tragen kann, verpflichtet
diese sich zur Planung, Herstellung und Kostentragung der erforderlichen
ErschlieBungsanlagen nach § 2-5 dieses Vertrages. Die Stadt Ubertragt gemalB § 11
Absatz 1 Satz2 Nr.1 BauGB die ErschlieBung auf die ErschlieBungstragerin. Die
Umgrenzung des ErschlieBungsgebietes ergibt sich aus dem als Anlage 2 beigefligten
Plan (blau schraffiert). Die ErschlieBungstragerin ist berechtigt, alle fir die ErschlieBung
erforderlichen MaBnahmen auf den stadtischen Grundstlcken im ErschlieBungsgebiet
durchzufihren.

3.  Furdie Art, den Umfang und die Ausfiihrung der ErschlieBung sind dieser Vertrag sowie
der Bebauungsplan Nummer 37 — 3. Anderung ,Sudring” maBgebend.

4.  Die Stadt verpflichtet sich, die 6ffentlichen ErschlieBungsanlagen bei Vorliegen der in
§ 8 dieses Vertrages genannten Voraussetzungen in ihre Unterhaltung und
Verkehrssicherungspflicht zu tbernehmen.
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§2
Art und Umfang der ErschlieBungsanlagen

Die ErschlieBung nach diesem Vertrag umfasst

a)
b)

e)

f)

die Freilegung der 6ffentlichen ErschlieBungsflachen,
die erstmalige Herstellung der 6ffentlichen StraBen einschlieBlich

- Fahrbahnen,

- Stellplatze,

- Gehwege,

- StraBenentwasserung,

- StraBenbeleuchtung,

- StraBenbegleitgriin,

- Markierungen und Beschilderungen,

die Herstellung des Einfahrtsbereiches am bestehenden Falkweges zur neu
herzustellenden 6ffentlichen Stral3e,

die erstmalige Herstellung der oOffentlichen Abwasseranlagen als Trennsystem
einschlieBlich der Grundstticksanschlussleitungen,

die erstmalige Herstellung der privaten Abwasseranlagen innerhalb der nach den
Festsetzungen des Bebauungsplans mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu
belastenden Flachen (GFL 2),

die Herstellung des 6ffentlichen FuB- und Radweges mit Anschluss an den Falkweg,

nach MaBgabe der von der Stadt zuvor genehmigten Ausfiihrungsplanung.

§3
Planung und Bau der ErschlieBungsanlagen

Mit der erforderlichen Planung (einschlieBlich Ausfiihrungsplanung zum Endausbau),
Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung der ErschlieBungsanlagen im Sinne von
§ 2 beauftragt die ErschlieBungstragerin ein leistungsfahiges Ingenieurbdro.

Die Entwasserungsanlagen sind in Ausstattung und Qualitat so auszufiihren, wie dies
den anerkannten Regeln der Technik und der werkgerechten Ausfiihrung entspricht.
Die Ausfuhrungsplane bedirfen der vorherigen Zustimmung der Stadt. Die hierfir
erforderliche Prifung erfolgt durch die Stadt ohne schuldhaftes Zdgern nach
Einreichung der vollstandigen Unterlagen seitens der ErschlieBungstragerin.

Die Planung und der Ausbau der StraBen und Wege haben auf der Grundlage der
,Richtlinien fiir die Anlage von StadtstraBen (RASt)", Ausgabe 2006 in der jeweils
aktuellen Fassung, zu erfolgen. Der Ausfiihrungsplan bedarf der vorherigen
Zustimmung der Stadt. Insoweit gilt § 3 Nr. 2 Satz 3 entsprechend. Vor der endgultigen
Herstellung der ErschlieBungsanlagen im Sinne von §5 Nr.2 ¢), ist durch die
ErschlieBungstragerin eine Anwohnerversammlung einzuberufen und durchzufiihren.

Die ErschlieBungstragerin verpflichtet sich, Bauleistungen nur nach Ausschreibung auf
der Grundlage der in § 3 Nr. 2 und 3 genannten technischen Erfordernisse ausfiihren
zu lassen. Die Vergabe kann 6ffentlich oder an einen beschrankten Bieterkreis erfolgen.
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Die Ausschreibungsunterlagen sind der Stadt rechtzeitig vor dem Versand an den
Bieterkreis zur Verfliigung zu stellen. Der Zustimmung der Stadt bedirfen die
Festlegung des Bieterkreises, die Leistungsverzeichnisse — vor deren Ausgabe —und die
Festlegung des wirtschaftlichsten Angebotes fir den Bau der offentlichen
ErschlieBungsanlagen. Die Zustimmung zur Feststellung des wirtschaftlichsten
Angebotes ist ohne schuldhaftes Zogern zu erteilen und darf nur verweigert werden,
wenn  Anhaltspunkte  flr  Unzuverlassigkeit oder mangelnde technische
Leistungsfahigkeit vorliegen. Die ErschlieBungstragerin hat der Stadt die fur die
Prifung erforderlichen Unterlagen nach Abschluss der Bauarbeiten zur Verfligung zu
stellen.

Fur die offentlichen ErschlieBungsflachen die innerhalb der Strontianitabbauflache
liegen, wird die ErschlieBungstragerin eine Baugrunduntersuchung einholen und der
Stadt vorlegen. Eventuell erforderlich werdende SanierungsmaBnahmen wird die
ErschlieBungstragerin in enger Abstimmung mit der Stadt durchfihren. Etwaige
Auffalligkeiten bei der Baudurchfiihrung sind der Stadt unverziiglich anzuzeigen.

Die erforderlichen Katastervermessungsarbeiten samt Grenzanzeige fir die
offentlichen ErschlieBungsanlagen werden auf Kosten der ErschlieBungstragerin bei
einem offentlich bestellten Vermessungsingenieur in Auftrag gegeben.

Im Rahmen der Digitalisierung des Kanalnetzes sind die Daten inklusive des
Regenrickhaltebeckens in einer von der Stadt vorzugebenden Form zu liefern.

§4
Baudurchfiihrung

Die ErschlieBungstragerin Ubernimmt die Abstimmung und Koordination mit
Versorgungstragern und sonstigen Leistungstragern. Sie wird alle notwendigen
Vorkehrungen  treffen, damit die  Versorgungseinrichtungen  fir  das
ErschlieBungsgebiet (z. B. Kabel fir Telekommunikationseinrichtungen, Glasfaser,
Strom-, Gas-, Wasserleitung) so rechtzeitig in die Verkehrsflachen verlegt werden
kdnnen, dass die zligige Fertigstellung der ErschlieBungsanlagen nicht behindert wird.
Die Stadt wird die ErschlieBungstragerin hierbei im Rahmen ihrer Mdglichkeiten
unterstiitzen. Die ErschlieBungstragerin stellt die Grundstiicksanschlussleitungen als
Teil der 6ffentlichen Abwasseranlage her. Die Verlegung der Kabel muss unterirdisch
erfolgen.

Die Herstellung der StraBenbeleuchtung erfolgt durch den zustdndigen
Versorgungstrager auf Grundlage des StraBenbeleuchtungsvertrages zwischen der
Stadt Beckum und der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (EVB) auf Kosten
der ErschlieBungstragerin. Die Stadt wird daflr ein Angebot der EVB einholen und
abrechnen. Die hierfur bei der Stadt anfallenden Kosten tragt die ErschlieBungstragerin.
Die ErschlieBungstragerin erstattet die Kosten innerhalb eines Monats nach Vorlage
der Schlussrechnung.

Der Baubeginn ist der Stadt mindestens 14 Tage vorher schriftlich anzuzeigen. Die
Stadt oder ein von ihr beauftragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemafe
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Ausfiihrung der Arbeiten zu Uberwachen und die unverzlgliche Beseitigung
festgestellter Mangel zu verlangen.

Die Pflanzung von Baumen im StraBenraum ist im Bereich von Leitungstrassen zu
vermeiden; ggf. sind die Anordnungen der Stadt bzw. des Leitungstragers zu beachten
und die notwendigen Schutzvorkehrungen zu treffen.

Die ErschlieBungstragerin hat im Einzelfall auf Verlangen der Stadt von den fiir den Bau
der Anlage verwendeten Materialien nach den hierfiir geltenden technischen
Richtlinien Proben zu entnehmen und diese in einem von beiden Vertragsparteien
anerkannten  Baustofflaboratorium  untersuchen zu lassen  sowie die
Untersuchungsbefunde der Stadt vorzulegen. Die ErschlieBungstragerin verpflichtet
sich weiter, Stoffe oder Bauteile, die diesem Vertrag nicht entsprechen, innerhalb einer
von der Stadt zu bestimmenden Frist zu entfernen.

Der im Rahmen der Bauarbeiten anfallende Baustellenverkehr erfolgt ausschlieBlich
vom Sidring aus Uber den Rosenbaumweg/Falkweg.

Die von der ErschlieBungstragerin im Rahmen der Bauarbeiten verursachten Schaden,
einschlieBlich der StraBenaufbriiche an den BaustraBen, sind spatestens bis zur
endgultigen Herstellung der StraBBen fachgerecht durch diese beseitigen zu lassen.

Die ErschlieBungstragerin hat notwendige bau-, wasserrechtliche sowie sonstige
Genehmigungen, Erlaubnisse bzw. Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen und der
Stadt vorzulegen.

Vor Beginn der HochbaumaBnahmen sind die Entwasserungsanlagen, der 6ffentliche
FuB- und Radweg sowie die vorgesehene Strale als BaustraBBe herzustellen.

Oberboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen und
ErschlieBungsanlagen im ErschlieBungsgebiet ausgehoben wird, ist in nutzbarem
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schitzen. Seine
Verbringung und Verwertung aulerhalb des ErschlieBungsgebietes bedarf der
vorherigen Zustimmung der Stadt.

§5
Fertigstellung der Anlagen

Die ErschlieBungsanlagen miussen zeitlich entsprechend den Erfordernissen der
Bebauung hergestellt und spatestens bis zur Fertigstellung der anzuschlieBenden
Bauten benutzbar sein. Die nachfolgend geregelten Fristen bleiben hiervon unberihrt.

Die ErschlieBungstragerin verpflichtet sich folgende Fristen einzuhalten:

a) Die Abwasseranlagen sind in Abstimmung mit den Versorgungstragern innerhalb
einer Frist von 24 Monaten nach Wirksamwerden des Vertrages fertig zu stellen.
Der ErschlieBungstragerin ist bewusst, dass die Fertigstellung bzw. der Anschluss
der Abwasseranlagen fir die Regenwasserbeseitigung von ErschlieBungsarbeiten
Dritter abhangig ist, die nicht von diesem Vertrag umfasst sind. Die Frist kann im
gegenseitigen Einvernehmen verlangert werden.
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b)  Die BaustralBen, und der offentliche FuB- und Radweg sind innerhalb einer Frist
von 3 Monaten nach Fertigstellung der Abwasseranlagen herzustellen.

c¢) Mit der endgiiltigen Herstellung der offentlichen StraBe darf erst begonnen
werden, wenn 80 % der HochbaumaBnahmen fertig gestellt sind. Mit der
endgultigen Herstellung ist zu beginnen, wenn 100 % der jeweils durch die
StraBen erschlossenen HochbaumaBnahmen fertig gestellt sind. Unabhangig
davon ist spatestens nach 5 Jahren nach Wirksamwerden des Vertrages mit der
endgultigen Herstellung zu beginnen. Die Frist kann im gegenseitigen
Einvernehmen verlangert werden. Die StraBen sind nach Baubeginn innerhalb von
6 Monaten endglltig herzustellen.

Erflllt die ErschlieBungstragerin ihre Verpflichtungen nicht oder fehlerhaft, so ist die
Stadt berechtigt, ihr schriftlich eine angemessene Frist zur Ausfiihrung der Arbeiten zu
setzen. Erfillt die ErschlieBungstragerin bis zum Ablauf dieser Frist die vertraglichen
Verpflichtungen nicht, so ist die Stadt berechtigt, die Arbeiten auf Kosten der
ErschlieBungstragerin auszuflhren, ausfihren zu lassen oder von diesem Vertrag
zurlckzutreten.

§6
Haftung und Verkehrssicherung

Vom Tage des Beginns der ErschlieBungsarbeiten an Ubernimmt die
ErschlieBungstragerin im gesamten ErschlieBungsgebiet die Verkehrssicherungspflicht.

Die ErschlieBungstragerin haftet bis zur mangelfreien Abnahme der Anlagen fir jeden
Schaden, der durch die Verletzung der ihr obliegenden allgemeinen
Verkehrssicherungspflicht entsteht und fir solche Schaden, die infolge der
ErschlieBungsmaBBnahme an bereits verlegten Leitungen oder sonst wie verursacht
werden. Die Abnahme einzelner abnahmefahiger Teilleistungen ist moglich. Die
ErschlieBungstragerin stellt die Stadt insoweit von allen Schadenersatzanspriichen frei.
Diese Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhdltnisse. Vor Beginn der
BaumaBnahmen ist das Bestehen einer ausreichenden Haftpflichtversicherung
nachzuweisen.

Die ErschlieBungstragerin ist berechtigt, im Innenverhaltnis die
Verkehrssicherungspflicht auf Dritte zu Gibertragen.

§7
Gewahrleistung und Abnahme

Die ErschlieBungstragerin Ubernimmt die Gewahr, dass ihre Leistung zur Zeit der
Abnahme durch die Stadt die vertraglich vereinbarten Eigenschaften hat, den
anerkannten Regeln der Technik und der Baukunst entspricht und nicht mit Mangeln
behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag
vorausgesetzten Zweck aufheben oder mindern. Die ErschlieBungstragerin haftet fr
die Gewahrleistung insbesondere auch dann, wenn die Gewahrleistungsanspriiche
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gegen bauausfihrende Firmen nicht durchgesetzt werden koénnen und die
abgetretenen Gewahrleistungsbiirgschaften nicht auskdmmlich sind.

Die Gewahrleistung richtet sich nach den Regeln der VOB. Die Frist fur die
Gewahrleistung wird auf finf Jahre festgesetzt. Die Gewahrleistung beginnt jeweils mit
der Abnahme der einzelnen mangelfreien ErschlieBungsanlagen durch die Stadt.

Die ErschlieBungstragerin zeigt der Stadt die vertragsgemaBe Herstellung der Anlagen
schriftlich an. Bei der StraBe wird die fertig gestellte und endausgebaute StrafBe
abgenommen. Die Stadt setzt einen Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb von
einem Monat nach Eingang der Anzeige fest. Die Bauleistungen sind von der Stadt und
der ErschlieBungstragerin gemeinsam abzunehmen. Das Ergebnis ist zu protokollieren
und von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. Werden bei der Abnahme Mangel
festgestellt, so sind diese von der ErschlieBungstragerin unverziglich zu beseitigen. Im
Falle des Verzuges ist die Stadt berechtigt, die Mangel auf Kosten der
ErschlieBungstragerin beseitigen zu lassen. Wird die Abnahme wegen wesentlicher
Mangel abgelehnt, kann die Stadt fir jede weitere Abnahme ein Entgelt von 200,00 €
angefordert werden. Dies gilt auch, wenn die ErschlieBungstragerin beim
Abnahmetermin nicht erscheint.

Mit der mangelfreien Abnahme tritt die  ErschlieBungstragerin  ihre
Gewahrleistungsanspriiche einschlieBlich ihrer Rechte aus den vereinbarten
Gewabhrleistungsbirgschaften an die Stadt ab. Die im Rahmen der Gewahrleistung
anfallenden Arbeiten zur Mangelbeseitigung sind von der ErschlieBungstragerin zligig
zu veranlassen und bei kleineren Mangeln innerhalb von zwei Wochen zu beheben.
Nimmt die ErschlieBungstragerin den Dritten auf Gewahrleistung in Anspruch, ist die
Stadt verpflichtet, ihr die Gewahrleistungsanspriiche zur Ausiibung riickabzutreten. Bei
Unfallgefahr ist der Bereich durch die ErschlieBungstragerin sofort abzusperren und der
Schaden sofort zu beheben.

§8
Ubernahme der ErschlieBungsanlagen

Im Anschluss an die Abnahme nach § 7 Nr. 3 der mangelfreien ErschlieBungsanlagen
sowie von offentlichen Abwasseranlagen, die nicht innerhalb der offentlichen
ErschlieBungsflachen verlegt worden sind und durch Grunddienstbarkeiten und Baulast
zugunsten der Stadt gesichert sind, Gbernimmt die Stadt diese in ihre Baulast wenn die
ErschlieBungstragerin vorher

a) in zweifacher Ausfertigung die vom Ingenieurbiro sachlich, fachtechnisch und
rechnerisch richtig festgestellten Schlussrechnungen mit den dazugehdrigen
AufmalBen, Abrechnungszeichnungen und Massenberechnungen einschl. der
Bestandsplane in Papier- und Dateiform (DWG-Datei) Gibergeben hat,

b) eine Bescheinigung eines offentlich bestellten Vermessungsingenieurs Uber die
Einhaltung der Grenzen Ubergeben hat, aus der sich weiterhin ergibt, dass
samtliche Grenzzeichen sichtbar sind,
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c) einen Bestandsplan (MaBstab 1 : 500) in Papier- und Dateiform (DWG-Datei) und
einen Langsschnitt (MaBstab mindestens 1 : 500) in Papier- und Dateiform (DWG-
Datei) Uber die Abwasseranlagen tUbergeben hat,

d) Nachweise erbracht hat Uber die Schadensfreiheit der erstellten Schéachte,
Kanalhaltungen und Grundstlicksanschlussleitungen durch Dichtheitsprifung mit
Wasser oder Luft und Befilmung (Haltungsprotokoll, Schachtprotokoll auf
Datentrager). Die Kanalschachte sind nach dem UTM/ETRS 89 System
einzumessen. Die bestehenden Grundstiicksanschlusshaltungen sind mit zu
erfassen. Die Stammdaten sind im Austauschformat ISYBAU xml auf einem
Datentrager zu tbergeben.

e) Die fertig gestellte und endausgebaute StraBe ist mit dem Mobiliar nach dem
UTM / ETRS 89 System vermessungstechnisch zu erfassen und in einem
Bestandslageplan in Papier- und Dateiform (DWG-Datei) darzustellen. Die
StraBeneinlaufe, Schachtdeckel, Beleuchtungen, Pflanzbeete, etc. sind zu erfassen.
Der Lageplan ist im MaBstab 1:500 zu wahlen.

Die nach Absatz 1 vorgelegten Unterlagen und Plane werden Eigentum der Stadt.

Die Stadt bestétigt die Ubernahme der ErschlieBungsanlagen in ihre Verwaltung und
Unterhaltung schriftlich.

Die Widmung der StraBe erfolgt nach endgiltiger Herstellung. Die
ErschlieBungstragerin stimmt hiermit der Widmung durch die Stadt zu.

§9
Sicherheitsleistungen

Zur Sicherung aller sich aus diesem Vertrag fir die ErschlieBungstragerin ergebenden
Verpflichtungen leistet sie Sicherheit in Hohe von 262214 € (in Worten:
zweihundertzweiundsechzigtausendzweihundertvierzehn Euro ) durch Ubergabe einer
unbefristeten selbstschuldnerischen Bulrgschaft einer deutschen Bank, Sparkasse oder
eines deutschen Kreditversicherungsunternehmens. Es koénnen auch mehrere
Burgschaften Ubergeben werden. Die ErschlieBungstragerin ist berechtigt, ihre
Verpflichtung dadurch zu sichern, dass sie ihre durch Burgschaften gesicherten
Anspriche gegen die von ihr mit der Ausfihrung der Arbeiten beauftragten Dritten an
die Stadt abtritt, sofern der Dritte in gleicher Weise die Verpflichtung zu erfillen hat
wie die ErschlieBungstragerin. Die Stadt erklart, dass sie unter diesen Voraussetzungen
die Abtretung annimmt. Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die
ErschlieBungstragerin die Burgschaft bei der Stadt eingereicht hat. Nimmt die
ErschlieBungstragerin den Dritten auf Vertragserfiillung in Anspruch, ist die Stadt
verpflichtet, ihr die Vertragserfillungsanspriiche zur Ausiibung riickabzutreten.

Im Falle der Zahlungsunfadhigkeit der ErschlieBungstragerin ist die Stadt berechtigt,
noch offenstehende Forderungen Dritter gegen die ErschlieBungstragerin fir
Leistungen aus diesem Vertrag aus der Biirgschaft zu befriedigen.

Bei mangelfreier Abnahme einzelner abnahmefahiger Teilleistungen wird die
Vertragserfillungsbirgschaft in entsprechender Hohe freigegeben. Die Stadt
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verpflichtet sich zur Abnahme von abnahmefdhigen Teilleistungen. Soweit zum
Zeitpunkt der Abnahme oder Teilabnahme noch Gewahrleistungsfristen laufen, wird
der entsprechende Teil der  Vertragserfillungsbirgschaft in eine
Gewahrleistungsbiirgschaft in Hohe von 5 % der Abrechnungssumme (einschlieBlich
Mehrwertsteuer) umgewandelt. Anstelle der Umwandlung der Birgschaften ist die
ErschlieBungstragerin berechtigt, den Gewahrleistungsanspruch dadurch zu sichern,
dass sie ihre durch Bankbiirgschaften abgesicherten Gewahrleistungsanspriiche gegen
die von ihr mit der Ausfiihrung der Arbeiten beauftragten Dritten an die Stadt abtritt,
sofern der Dritte in gleicher Weise Gewahr zu leisten hat wie die ErschlieBungstragerin.
Die Gewahrleistungsanspriiche der Stadt bleiben hiervon unberihrt. Nimmt die
ErschlieBungstragerin den Dritten auf Gewahrleistung in Anspruch, ist die Stadt
verpflichtet, ihr die Gewahrleistungsanspriiche zur Ausiibung riickabzutreten.

Die Birrgschaften sind auf den Vordrucken der Stadt auszustellen.

§10
Abrechnung der vertraglichen Leistungen

Uber die Hohe der Herstellungskosten und die der ErschlieBungstrégerin entstandenen
Planungskosten ist der Stadt in zweifacher Ausfertigung Rechnung zu legen. Diese
Rechnungsausfertigungen verbleiben bei der Stadt.

Reicht die ErschlieBungstragerin eine priffahige Rechnung nicht ein, so ist die Stadt
berechtigt, ihr schriftich eine angemessene Frist zur Erstellung der
Rechnungsunterlagen zu setzen. Legt die ErschlieBungstragerin die Rechnung bis zum
Ablauf dieser Frist nicht vor, lasst die Stadt die Rechnung auf Kosten der
ErschlieBungstragerin aufstellen.

Die ErschlieBungstragerin gliedert die Schlussrechnung so, dass aus ihnen die Hohe
des tatsachlichen ErschlieBungsaufwandes zu ersehen ist, und zwar getrennt fur:

— die Freilegung der 6ffentlichen ErschlieBungsflachen
— die Fahrbahnen, Stellplatze, Gehwege
— die StraBenentwasserung (Einlaufe usw.)
— die Herstellung der 6ffentlichen Abwasseranlagen gesondert
fur Schmutz- und Regenwasser
— die Herstellung des 6ffentlichen FuB- und Radweges
— die etwaigen MaBBnahmen im Bereich der Strontianitabbauflache
— die Planung und Bauleitung
— die Vermessung, Baugrunduntersuchung und Schlussvermessung

§1
Kanalanschlussbeitrage

Die fur die Herstellung des Kanals entstandenen und anerkannten Kosten — abziiglich
50 % als Anteil fur die StraBenentwasserung— werden auf die nach der im Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses giltigen Satzung fir die in § 1 Nr. 1 des Vertrages genannten
Wohnbaugrundstiicke noch zu erhebenden Kanalanschlussbeitrage angerechnet.
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2. Ubersteigen die anerkannten Kosten nach Nr.1 die Héhe des satzungsgeméaBen
Kanalanschlussbeitrages, so hat die ErschlieBungstragerin keinen Anspruch auf
Erstattung der Uber die Hohe des Kanalanschlussbeitrages hinausgehenden Kosten.
Nach derzeitiger Ermittlung betragen die Kanalanschlussbeitrage fir die
angeschlossenen Grundstticke der ErschlieBungstragerin insgesamt 53.022,29 €.

§12
Private Verkehrsflachen

Das im Bebauungsplan festgesetzte Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit sowie das
festgesetzte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungstrager (GFL
2) wird die ErschlieBungstragerin dinglich im Grundbuch absichern.

§13
Bauverpflichtung

1. Die ErschlieBungstragerin verpflichtet sich, innerhalb von 1 Jahr nach Ubernahme
der ErschlieBungsanlagen auf dem Grundstiick Gemarkung Beckum, Flur 37,
Flurstlick 157 jeweils einen genehmigungsfahigen Bauantrag einzureichen und
innerhalb von 2 Jahren auf Grundlage einer Baugenehmigung mit dem Bau zu
beginnen. Die Bauvorhaben sind spatestens nach Ablauf von 5 Jahren
fertigzustellen, maBgeblich ist der Zeitpunkt der abschlieBenden Fertigstellung
gemal § 84 BauO NRW.

2. Hat der ErschlieBungstrager seine Pflichten nach Abs. 1 nicht innerhalb der dort
genannten Fristen erfillt, hat er an die Stadt eine Vertragsstrafe in Geld zu zahlen.

§14
Bestandteile des Vertrages

Bestandteile des Vertrages sind

- der Grundstuickslageplan (Anlage 1)
- der Lageplan mit den Grenzen des ErschlieBungsgebietes (Anlage 2)

§15
Schlussbestimmungen

Die ErschlieBungstragerin verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten Pflichten
und Bindungen ihrem Gesamt- oder Einzelrechtsnachfolger mit
Weitergabeverpflichtung weiterzugeben, wenn Verpflichtungen aus diesem Vertrag als
Ganzes oder in Teilen Uibertragen werden. Die heutige ErschlieBungstragerin haftet der
Stadt als Gesamtschuldnerin fir die Erfillung des Vertrages neben einem etwaigen
Rechtsnachfolger, soweit die Stadt sie nicht ausdriicklich aus dieser Haftung entlasst.
Tritt der Fall der Rechtsnachfolge ein, so entscheidet die Stadt nach Ablauf der
Gewabhrleistungsfristen  nach  pflichtgemaBem Ermessen, ob die heutige
ErschlieBungstragerin aus der Haftung entlassen werden kann.
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2. Vertragsanderungen oder -erganzungen bedirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Die
Stadt und die ErschlieBungstragerin erhalten je eine Ausfertigung.

3. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berihrt die Wirksamkeit der Ubrigen
Regelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame
Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages
rechtlich und wirtschaftlich entsprechen.

§16
Wirksamwerden

Der Vertrag wird mit seiner Unterzeichnung wirksam.



-11-

Beckum, den

Firma Alpha 1984 GmbH

Tatjana Eirich

Beckum, den

Stadt Beckum
Im Auftrag

Michael Gerdhenrich Horst Schenkel
Blrgermeister Fachbereich Umwelt und Bauen



