

Kostenschätzung

Projekt: 1906 Umbau des Theodor-Dreiser-Hauses in Mayen (Bibliothek - TI)
 Ersteller: roeser, rschulte
 Datum: 28.03.2019 Stand der

Kostenanteil 1: Tourist - Information

Gewerk	Arbeiten	Schätzkosten NETTO
1.	Rückbauarbeiten Podest, Fußleisten	700,00 €
2.	Zimmermannsarbeiten Holzbalkenlage Zwischendecke OSB-Belag, 2 x 18mm Treppe	7.200,00 € 5.250,00 € 1.450,00 €
3.	Metallbauarbeiten Geländer BESTAND ändern Geländer NEU an der Treppe	550,00 € 1.750,00 €
4.	Bodenbelagsarbeiten Nadelfilz Fußleisten	3.720,00 € 500,00 €
5.	Malerarbeiten Anstrich Wände / Decke gesamtes Haus innen	1.540,00 €
6.	Schreinerarbeiten Einbauschränk an der UV Einbauschränk im WC	925,00 € 675,00 €
7.	Elektroarbeiten Installationen, EDV, Bodentanks	5.000,00 €
8.	Elektroarbeiten Beleuchtung	3.200,00 €
9.	Heizungsarbeiten Stilllegung Heizung Windfang Änderung an der Heizungsanlage im Hauptraum	125,00 € 3.500,00 €
Baukosten NETTO		36.085,00 €
19% Mwst.		6.856,15 €
Baukosten BRUTTO		42.941,15 €

Kostenanteil 2: Stadtbibliothek

Gewerk	Arbeiten	Schätzkosten NETTO
1.	Rückbauarbeiten Podest, Fußleisten	250,00 €
	Bodenbelagsarbeiten Nadelfilz Fußleisten	1.800,00 € 325,00 €
2.	Malerarbeiten Anstrich Wände / Decke gesamtes Haus innen	6.310,00 €
3.	Schreinerarbeiten Einbauschränk an der UV Einbauschränk im WC	925,00 € 675,00 €
4.	Elektroarbeiten Installationen, EDV, Bodentanks	750,00 €
5.	Elektroarbeiten Beleuchtung	6.212,00 €
6.	Heizungsarbeiten Stilllegung Heizung Windfang	125,00 €
7.	Möbel	2.100,00 €
Baukosten NETTO		19.472,00 €
19% Mwst.		3.699,68 €
Baukosten BRUTTO		23.171,68 €

Kostenschätzung

Projekt: 1906 Umbau des Theodor-Dreiser-Hauses in Mayen (Bibliothek - TI)
Ersteller: roeser, rschulte
Datum: 28.03.2019 Stand der

Kostenanteil 1: Tourist - Information
