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Leistungsverzeichnis
Freilegungsamßnahmen Entenpfuhl 21 bis 27

 

Projekt: Freilegungsmaßnahme 
Entenpfuhl 27 
56727  Mayen

Auftraggeber: Stadt Mayen 
vertr. durch OB Dirk Meid 
Rosengasse 2 
56727 Mayen

Erstellt von:

 

Vergabeart:

Angebotseröffnung: Datum: Uhrzeit:

Ort:

Ende Zuschlagsfrist: Datum:

Ausführungsfrist: Beginn: Ende:

 

Bieter: ____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Summe netto: .............................. EUR

zzgl. 19% MwSt: .............................. EUR

Summe inkl. MwSt: .............................. EUR

____________________________________

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)
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01 Los 1-Abbrucharbeiten Entenpfuhl 21-23

Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche 
Unterschrift:
Abbrucharbeiten gmäß VOB C, DIN 18459
Die Abnahme hat förmlich zu erfolgen.
Durch seine Unterschrift bestätigt der Bieter, dass er 
zur Ausführung der ausgeschriebenen Arbeiten in der 
Lage ist, ähnliche Arbeiten bereits erbracht hat 
(Nachweis gemäß VOB Teil A §6a, kann verlangt werden!),
die Vorbemerkungen und alle Bedingungen der 
Ausschreibung anerkennt, sich über die örtlichen 
Verhältnisse der Baustelle informiert hat, dass keine 
Unklarheiten bestehen und er an keiner Preisabsprache 
teilgenommen hat.
Die Angebotsbindefrist beträgt 2 Monate nach 
Submission.
geplante Baustellenbesetzung :

geplante Ausführungsfrist:________________  Arbeitstage

....................................................., den ......................................
Der Bieter :
(Stempel und Rechtsverbindliche Unterschrift)

01.01 Baustelleneinrichtung

Technische Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung, 

Der Auftragnehmer hat die Baustelleneinrichtung unter 
eigener Verantwortung auszuführen. Er hat dabei die 
anerkannten Regeln der Technik und die behördlichen 
Vorschriften zu beachten. Zusätzliche 
Baustelleneinrichtungen, die der Auftraggeber gefordert 
hat, sind in einem zu dem vertragsgemäßen Gebrauch 
geeigneten Zustand zu überlassen und während der 
Vorhaltezeit in diesem Zustand zu erhalten.
Die Sicherheits- und Schutzvorrichtungen müssen den 
Forderungen der Berufsgenossenschaft entsprechen und 
sind bis zur Fertigstellung aller Bauleistungen 
vorzuhalten. Eine geeignete Überwachung dieser 
Sicherheitsmaßnahmen ist durch den verantwortlichen 
Firmenbauleiter sicherzustellen und mit der 
Baustelleneinrichtung vergütet.
Erforderliche Arbeits- und Schutzgerüste soweit diese 
für die eigene Leistung notwendig sind, sind 
einzukalkulieren. Sämtliche erforderlichen Gerüste für 
die Abbrucharbeiten sind somit in die Position 
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Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Diese müssen 
den Forderungen der Bauberufsgenossenschft entsprechen 
und sind bis zur Fertigstellung der Abbrucharbeiten 
vorzuhalten.
Die für den Baustellenbetrieb notwendigen 
Anschlussvorrichtungen sind vom Auftragnehmer zu 
erstellen, betriebsfähig vorzuhalten, instandzuhalten, 
zu überwachen und abzubauen. Der Abbau bzw. die 
Ausserbetriebsetzung darf nur auf Anordnung der 
Objektleitung erfolgen. Die Kosten für Erstellung, 
Vorhaltung und Abbau sind in die Position der 
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.
Als Nebenleistungen ohne besondere Vergütung gelten 
nach DIN 18299 Abschnitt 4.1:
Messungen, Befördern aller Stoffe und Bauteile, 
Heranbringen von Wasser und Energie zur 
Verwendungsstelle, Sichern gegen Tagwasser, 
Aufwendungen für behördliche Genehmigungen und Abnahme, 
Lieferung der Betriebsstoffe, Vorhalten von Geräten und 
Werkzeugen, Beseitigen aller Verunreinigungen des 
Auftragnehmers, Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach 
den
Unfallverhütungsvorschriften etc.
Für die einzelnen Anschlüsse wird folgende Regelung 
vereinbart.
Der Auftragnehmer ist für Elektro- und Wasseranschluss 
selbst verantwortlich.

01.01.0010 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung für die unter Titel 1.02 
beschriebenen Abbrucharbeiten
Das Gebäude ist medienfrei, alle Versorgungen Wasser- 
und Energieversorgungen
für die Abbrucharbeiten sind in dieser Position 
einzukalkulieren.
Sofern für die Arbeiten Gerüste erforderlich werden, 
sind diese vom Auftragnhemer
zu liefernund wärend der gesamtem Nutzungszeit in 
geeignetem Zustand zu halten.
Die Unfallverhütungsvorschriefenten sind wärend der 
gesamtem Aussführungszeit
zu beachten und die Baustelleneinrichtung ist nach 
beendigung der Arbeiten komplett
zu räumen.

1 psch ...................... ..............................

01.01.0020 Bauzaun

Während der Abbrucherbeiten ist die gesamte Baustelle 
mit
Bauzaun in sicherem Abstand zu den Gebäudeaußenkanten
so abzusichern, dass keine Passanten gefährdet werden.
Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich den hierfür 
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erforderlichen Umfang an Bauzaun zu ermitteln und in 
dieser Position anzubieten und  während der gesamten 
Bauzeit zu unterhalten.

1 psch ...................... ..............................

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung ..............................
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01.02 Abbruch Wohn- Geschäftshaus Entenpfuhl 21-23

TECHNISCHE VORSCHRIFTEN ABRISS
Technische Vorbemerkung für den Abbruch baulicher 
Anlagen Der Auftragnehmer ist für die Einhaltung und 
Beachtung aller Erlasse, Bestimmungen und Vorschriften 
für Abbrüche, wie z. B. die nachfolgenden und im LV 
aufgeführten in der zurzeit gültigen Fassung 
verantwortlich.
Die Abfallbeseitigung hat insbesonders nach den 
Bestimmungen des Abfallbeseitigungsgesetzes zu 
erfolgen.
Die Einhaltung der Vorschriften der Landesbauordnung 
Rheinland-Pfalz ist zu beachten.
Der Abbruch hat im Rahmen der einschlägigen 
Unfallverhütungsvorschriften der 
Abbruchberufsgenossenschaft 
"Unfallverhütungsvorschriften bei Abbrucharbeiten" zu 
erfolgen. Nach § 2 dieser Vorschriften hat immer ein 
aufsichtführender Bauleiter zugegen zu sein.
Bei der Kalkulation sind die die vorgenannten und im LV 
benannten Erlasse,
Bestimmungen, Vorschriften für Abbrucharbeiten 
genauestens zu beachten.

1 Vergabe der Abbrucharbeiten
Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes 
genauestens von der Beschaffenheit der Abbruchstelle, 
der Möglichkeit der Abfallbeseitigung, den An- und 
Abfahrtmöglichkeiten sowie vom Umfang der Arbeiten an 
Ort und Stelle zu überzeugen. Nachträgliche Forderungen 
für vorher erkennbare Schwierigkeiten werden nicht 
berücksichtigt.

1 Durchführung des Abbruches
Die Baustelle ist so einzurichten, dass die baulichen 
Anlagen ordnungsgemäß abgebrochen werden können und 
Gefahren oder vermeidbare Belästigungen nicht 
entstehen. Belästigungen durch Staub sind zu vermeiden. 
Bei Staubbelästigung muss die Abbruchbaustelle mit 
Wasser besprengt werden. Für das evtl. erforderlich 
werdende Besprengen der Abbrucharbeiten mit Wasser ist 
der Auftragnehmer zuständig. Die Entnahmestellen für 
Wasser und evtl. Zuleitungen für Wasser und Strom 
werden seitens des AG bauseitig gestellt.
Es ist unbedingt dafür Sorge zu tragen, dass 
Nachbargebäude bzw. Grundstücke nicht in 
Mitleidenschaft gezogen werden. Für alle Schäden an 
diesen Gebäuden und Grundstücken haftet der 
Auftragnehmer. Beschädigungen, die an Bürgersteigen, 
Versorgungsleitungen und öffentlichen Einrichtungen 
entstehen, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten 
sofort zu beheben.
Der Abbruch ist unter größter Vorsichtsmaßnahme 
gegenüber dem öffentlichen Verkehr vorzunehmen. Alle 
Geräte, Werkzeuge, Maschinen, Bagger und Fahrzeuge, 
Aufenthalts- und Sanitärräume sind ohne besondere 
Vergütung vorzuhalten.
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Sicherung und Haftung
Die Abbruchstelle ist genügend abzusichern, damit 
Personen nicht zu Schaden kommen können. Für sämtliche 
Schäden, die Unbeteiligte aus dem Abbruch erleiden, ist 
der Unternehmer verantwortlich. Den Auftraggeber trifft 
im Verhältnis zu dem Auftragnehmer keinerlei eigene 
Sicherungspflicht.

1 Sicherheitsmaßnahmen
Bauzäune, Absperrungen, Gerüste und sonstige
Sicherheitsmaßnahmen müssen vor Beginn der 
Abbruchtätigkeit ausgeführt und betriebsfertig sein. 
Sie sind auch bei Unterbrechung der Abbrucharbeiten 
oder an Tagen der Arbeitsruhe bis zur restlosen 
Beendigung der Abbrucharbeiten aufrechtzuerhalten. Bei 
Einbruch der Dunkelheit ist die Absperrung entsprechend 
der Verkehrsvorschriften mit einer ausreichenden Anzahl 
von Warnleuchten zu versehen. Der Auftragnehmer ist für 
die ständige Betriebsbereitschaft aller Warnleuchten 
verantwortlich. Montagekosten und die laufenden 
Stromkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Der 
Bauzaun ist bis zum Ende des Abbruches in Ordnung zu 
halten, so dass kein Unbefugter die Abbruchstelle 
betreten kann.
Der in Anspruch genommene Gerätepark muss den 
bestehenden Unfallverhütungsvorschriften entsprechen.
Absperrmaßnahmen und Umleitungen sind in jedem Fall 
rechtzeitig mit dem Ordnungsamt und der Verkehrspolizei 
bzw. mit dem Straßenverkehrsamt abzustimmen. Die 
Absperrungen, Warnschilder usw. sind von der 
Abbruchfirma zu stellen und zu unterhalten.
Die Standsicherheit des abzubrechenden Gebäudes und der 
bereits teilweise abgebrochenen Gebäudeteile muß auch 
während der Arbeiten stets gewährleistet sein. Falls es 
der Arbeitsfortgang und die Arbeitstechnik erforderlich 
machen, sind Gebäudeteile durch sorgfältiges und 
abschnittsweises Schneiden und Abstemmen von den 
stehenbleibenden Gebäudeteilen zu trennen.

1 Kampfmittelfunde
Die Stadt Mayen wurde während des letzten Krieges stark 
bombardiert.
Die Auskunft des Staatlichen Kampfmittelräumdienstes zu 
den betreffenden Grundstücken ist seitens des AN 
einzuholen. Die Durchführung aller bodeneingreifenden 
Arbeiten muss mit der gebotenen Vorsicht erfolgen.
Sollten bei den Abbruchmaßnahmen Kampfmittel, wie z. B. 
Blindgänger oder Bombentrichter gefunden werden, oder 
sollte der Verdacht auf Kampfmittel aufkommen, sind 
sofort sämtliche Arbeiten einzustellen und die 
Baustelle ist zu sichern.
Es ist umgehend der Bauleitung und dem Ordnungsamt 
Meldung zu
machen. Der Kampfmittelräumdienst ist zu verständigen.
Grundstücke, auf denen Kampfmittel vermutet werden, 
müssen nach Aushub der Grube vom Kampfmittelräumdienst 
nachuntersucht werden.
Der Unternehmer verpflichtet sich, sämtliche an der 
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Baustelle tätigen Mitarbeiter auf die Möglichkeit eines 
Bombenfundes und die o. g. Vorgehensweise hinzuweisen.

1  Beseitigung der Abbruchmaterialien und 
Abfallbeseitigung 

Die Abfallbeseitigung hat ordnungsgemäß zu erfolgen. 
Die Anlieferung und Ablagerung von Abfällen ist 
entsprechend der aktuellen Gesetze/ Verordnungen 
/Satzung etc. über die Abfallentsorgung vorzunehmen. 
Das Verbrennen von Holz und anderen brennbaren 
Materialien auf dem Abbruchgrundstück ist strengstens 
untersagt.
Alle in dem abzubrechenden Gebäude vorhandenen 
Abfallstoffe, Installationen und Anlagen sind vor dem 
Abbruch ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. auszubauen. 
Dies gilt besonders für PCB-haltige Kleinkondensatoren, 
z. B. in Umwälzpumpen, Ölbrennern, Leuchtstofflampen, 
Waschmaschinen, Geschirrspülern etc. Vorhandene 
Leuchtstoffröhren sind wegen ihres Quecksilbergehaltes 
ebenfalls getrennt zu entsorgen. Die ordnungsgemäße 
Entsorgung der o. g. Kondensatoren und 
Leuchtstoffröhren ist durch
Fachunternehmen sicherzustellen.
Grundsätzlich gehen alle abzubrechenden Gegenstände in 
das Eigentum des Auftragnehmers über. Die Bauherrschaft 
ist jedoch berechtigt, vom Auftragnehmer zu verlangen, 
dass einzelne Gegenstände aus den abzubrechenden 
Gebäuden sorgfältig ausgebaut und dem Auftraggeber zur 
Verfügung gestellt werden.
Bei Einreichung der Rechnungen sind Bescheinigungen 
vorzulegen, dass die Deponie- und Containergebühren 
bezahlt sind. Der Bieter verpflichtet sich dem 
Bauherrn, in Anspruchnahme nach dem KAG, gemäß § 27 im 
Innenverhältnis freizustellen.
Öltanks sind so zu sichern, dass Gefahren für die 
Umwelt nicht entstehen. Tanks sind durch eine Fachfirma 
von allen Rohrleitungen zu trennen, vollständig zu 
entleeren und so zu reinigen, dass explosionsfähige 
Gase in gefahrdrohender Menge nicht mehr vorhanden sind 
und nicht mehr entstehen können.
Bei den Abbrucharbeiten festgestellte Verunreinigungen 
sind sofort der Bauleitung zu melden. Die Arbeiten sind 
in diesem Bereich zu unterbrechen, bis mit den 
zuständigen Behörden eine Klärung erfolgt ist.
Diese Beseitigung verunreinigter Materialen erfolgt 
dann über die Bedarfspositionen.
Nach den Angebotsunterlagen ist für die Abrechnung die 
Einheit Tonnen vorgesehen. Die Stoffe müssen nach der 
Abfuhr von der Baustelle gewogen werden. Hierüber hat 
der Auftragnehmer den Nachweis durch tägliches Vorlegen 
der Wiegekarten zu erbringen. Jede beabsichtigte 
Lieferung von verunreinigtem Material ist dem, Amt für 
Abfallwirtschaft, anzumelden, um die Entnahme von 
Proben zu ermöglichen.
Für den Transport von allen Massen, die zur 
Deponie-Klasse III gebracht werden müssen, hat der 
Unternehmer eine Transportgenehmigung für die Fahrzeuge 
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vorzulegen. Evtl. erforderliche Begleitscheine sind 
durch den Unternehmer zu stellen und vom Unternehmer 
auszufüllen.
Siehe hierzu auch die Abfall- und 
Reststoffüberwachungs-Verordnung (AbfRestüberwV)
In Zweifelsfällen ist zu ermitteln, ob Asbest vorliegt. 
"Asbestfreiheit" darf nicht vermutet werden. Die 
Mitarbeiter auf der Baustelle sind entsprechend zu 
unterweisen.
Bezüglich des Arbeitsschutzes wird darauf hingewiesen, 
dass evtl. anfallende Gutachterkosten, die in diesem 
Zusammenhang anfallen, in die entsprechende Position 
einzurechnen sind. Insbesondere gelten u. a.:
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
- TRGS 519 uam.
- Berufsgenossenschaftliche 
Unfallverhütungsbestimmungen - 
Arbeitsschutzvorschriften der Berufsgenossenschaften
- Alle arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften, u. a. zum 
Schutz Dritter, sind einzuhalten.
Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse
Das Entfernen der Zuleitungen für Wasser, Gas, Strom 
und Telefon wird bauseitig veranlasst. Der 
Auftragnehmer hat jedoch zwei Werktage vor 
Inangriffnahme der Abbrucharbeiten die vorgenommene 
Abtrennung der Anschlüsse zu überprüfen, ggf. hat er 
von sich aus den zuständigen Versorger einzuschalten.
Nicht mehr benötigte Abwasserleitungen und sonstige 
Einrichtungen der Grundstücksentwässerungsanlage sind 
zu beseitigen Die Anschlusskanäle, die für die 
Grundstückentwässerung nicht mehr benötigt werden, 
müssen fachgerecht von der
Grundstücksentwässerungsanlage getrennt, verschlossen 
und eingemessen werden.
       6        Beseitigung
Der Unternehmer hat nach Beendigung aller Arbeiten eine 
Erklärung abzugeben, dass alle unter der Erdoberfläche 
feststellbaren Bauteile abgebrochen sind. Die 
Schlussrechnung kann erst angewiesen werden, wenn diese 
Erklärung beim Auftraggeber vorliegt
       7         Abrechnung
Die aufgeführten Flächen und Rauminhalte der 
Gebäudetrakte dienen zur besseren Kalkulation der 
Abbrucharbeiten, dienen aber wegen der Pauschale nicht 
für die Abrechnung der Arbeiten.
Die angebotenen Preise beziehen sich auf die restlos 
fertigen Arbeiten. Sie beinhalten alle hierzu 
erforderlichen Kosten, wie z.B. den mehrfachen An- und 
Abtransport und Vorhalten sämtlicher Geräte und 
Fahrzeuge, Absperren und Sichern der Baustelle, 
Materialien, Schutzmaßnahmen für die Nachbargebäude und 
Nachbargrundstücke.
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*** Ausführungsbeschreibung 3

Beschreibung der Gebäude

Beschreibung der Gebäude

Beschreibung der Gebäude
Bei dem Bauwerk handelt es sich um ein Mitte des 19 
Jahrhunderts erbautes Wohnhaus mit 2 1/2 Vollgeshossen

Das Vorderhaus an der Straße Entenpfuhl besteht aus 
Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss und  
ausgebautem Dachgeschoss.
Das Gebäude ist weitgehend geräumt, 
Die Fensterelemente des Gebäudes bestehen aus 
einfachverglasten Holzfenstern. 
Grundrisse und Schnitt sind in den Anlagen beigefügt.
Der Bruttorauminhalt der gesamten abzubrechenden 
Bausubstanz beträgt ca. 1130 m³.

Die mit Verbundsteinpflaster befestigte Hoffläche von 
ca. 90 m² Größe und ist aufzunehmen und zu entsorgen.
Über dem Hof befinden sich ein Holzverschlag
Der Gewölbek+
eller ist einschließlich der Fundamente (siehe 
Bestandspläne) zu beseitigen und zu entsorgen. Die 
Baugrube ist bis auf Straßenhöhe mit 
verdichtungsfähigem unbelastetem Absiebmaterial 
aufzufüllen und lagenweise zu verdichten.
Die Nachbarbaukörper entlang der nördlichen 
Grundstücksgrenze sind zu erhalten.
Die in Anlage 1 beigefügte Schadstoffkartierung ist 
Bestandteil der Leistungsbeschreibung. 
Alle darin aufgeführten Schadstoffe sind, soweit nicht 
im Titel 01.04 aufgeführt, 
mit der Position 1.02.0010 abgegolten.

01.02.0010 Abbruch Wohn- Geschäftshaus Entenpfuhl 21-23

Abbruch Wohn- Geschäftshaus Entenpfuhl 21-23
Gebäudebeschreibung siehe Vorbemerkung Hinweistext.

Zur besseren Orientierung haben wir Ihnen folgende 
Anlagen beigefügt:

Anlage 1-2
Schadstoffkartierung U-20212-GG-BC vom 19.01.2021

Anlage 3
Bilddokumentation der Freilegungsmaßnahme

Anlage 4
Übersicht der Gebäudeteile

Anlage 5
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Berechnung des Bruttorauminhaltes und der 
Bruttogrundfläche

Anlage 6
Berechnung der Wohn- und Nutz- und Gewerbeflächen

Anlage 7
Bauzeichnungen

Gebäudetiefe: ca. siehe Anlage 7
Gebäudebreite: ca. siehe Anlage 7
Stockwerkhöhen: ca. siehe Anlage 7
Höhe von OK Gelände bis First: ca. siehe Anlage 7
Grundfläche: ca. siehe Anlage 5
Bruttorauminhalt ca. siehe Anlage 5

Das Auffüllen der enstehenden Baugrube mit 
verdichtungsfähigem 
Absiebmaterial ist im Einheitspreis einzurechnen und in 
dieser 
Position enthalten.

1 psch ...................... ..............................

Summe 01.02 Abbruch Wohn- Geschäftshaus Entenpfuhl 21-23 ..............................
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01.03 Zulagen für Basaltlavakörnung

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.03.0010 Einbau einer Filterschicht 0-16 mm 

Einbau einer Filterschicht 0-16 mm Basaltkörnung 
Einbau einer Filterschicht 0-16 mm Basaltkörnung  
zum Ausgleich der Hofbefestigung, nur nach 
Anweisung der Bauleitung.
Mittlere Schichtstärke 10 cm
Abrechnung nach Lieferscheinen

30 m³ ...................... ..............................

Summe 01.03 Zulagen für Basaltlavakörnung ..............................
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01.04 Schadstoffrückbau und -Entsorgung als Zulagen

In dem Titel Schadstoffrückbau und -entsorgung
sind die Schadstoffe mit den größten zu erwartenden
Mengen berücksichtigt.

Alle übrigen Schadstoffe die in beiliegnden Gutachten:
U.20212-GG-BC vom 19.01.2021 nachgewiesen wurden
gelten, mit der Pauschale der Position 1.02.0010 als
abgegolten.

Bei der Mineralwolle/(Glaswolle im Gebäude muss 
aufgrund des Alters von einer Einstufung als
Krebseregend in Kategorie 2 nach TRGS 905 ausgeggangen 
werden. Für den Arbeitsschutz ist 
die TRGS 521 einzuhalten. Entsprechende Maßnahmen sind 
in folgende Position einzukalkulieren.
Staubbindendes Arbeuítverfahren wie z. B. brechen, ect 
sind nicht zugelassen.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.04.0010 Dämmung aus Mineralwolle 
/Glaswolle/Faserplatten

Zulage zum Pauschalpreis der Abbruchtposition für:
Dämmung aus Mineralwolle /Glaswolle/Faserplatten
Die vorhandene Wärmedämmung aus vorgenannten
Dämmstoffen im Boden-, Wand-und Deckenbereichen
ist komplett nach Vorgaben der TRGS 521 rückzubauen,
separieren aufnehmen, entsorgungsgerecht zu verpacken,
transportieren und in Abfallbehältern zur Entsorgung 
gesichert
bereitzustellen. Dicke der Dämmplatten zwischen 4 und 
16 cm
incl. Alukaschierung bzw. Kunststoffummantelung (bei 
Rohrisolierungen) inkl.fachgerechter Entsorgung mit
Entsorgungsnachweis. 

1 t ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.04.0020 Polystyroldämmung im Fußbodenaufbauten 

und an den Innenseiten der Kühlräume 
rückbauen und ordnungsgemäß entsorgen.
Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.

1 t ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.04.0030 Ausbau von Altholz der Kategorie  A-IV,

Ausbau von Altholz der Kategorie  A-IV,
Konstruktionshölzer für tragende Teile, 
Dachbalken, imprägnierte Schalungen
etc. separieren, aufnehmen entsogungsgerecht
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verladen und ordnungsgemäß entsorgen.
Arbeitshöhe bis 8 m über Gelände.
Abrechnung nach Lieferscheinen
Die Dämmung trocken zwischenzulagern.

16 t ...................... ..............................

Der Ausbau und die Entsorgung asbesthaltiger Baustoffe
muss durch durch eine qualifizierte Fachfirma erfolgen, 
die über
die Sachkundenachweise nach TRGS 519 sowie BGR 128 
verfügt.
Eine Zulassung gemäß Anhang 1 Nr. 2.4.2 Abs. 4 der 
Gefahrstott-
verordnung ist Voraussetzung.
Der Rückbau von Asbesthaltigen Bausubstanzen erfolgt 
nach den
Vorgaben der TRGS 519. Staubbildende Arbeitsverfahren 
wie z.B.
Brechen sind nicht zugelassen. Zur Vermeisung von 
Faserflug sind 
asbesthaltige Bausubstanzen gründlich mit Wasser zu 
benetzen.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

01.04.0040 Rückbau von asbesthaltigem Kunstschiefer

Zulage zur Pauschale bei Rückbau von asbesthaltigem 
Kunstschiefer gemäß TRGS 519.
Rückbau von festgebundenem asbesthaltigem
Baumaterial als Dacheindeckung ded Hauptdaches
Gesimsen und des Vordaches separieren, aufnehmen, 
entsorgungsgerecht verpacken, transportieren und in
Abfallbehältern zur Entsorgung gesichert, 
bereitstellen.
Einschließlich der anfallenden Entsorgungsgebühren.
Plattengröße ca. 30/30 cm
Höhe über dem Gelände bis 8 m
Der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung
ist vom Auftragnehmer zu erbringen.

170 m² ...................... ..............................

Summe 01.04 Schadstoffrückbau und -Entsorgung als Zulagen ..............................

Summe 01 Los 1-Abbrucharbeiten Entenpfuhl 21-23 ..............................



Seite 15
Leistungsverzeichnis als Blankett

Projekt: Freilegungsmaßnahme 

LV-Bezeichnung: Freilegungsamßnahmen Entenpfuhl 21 bis 27

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02 Los 2-Abbrucharbeiten Entenpfuhl 27

Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche 
Unterschrift:
Abbrucharbeiten gmäß VOB C, DIN 18459
Die Abnahme hat förmlich zu erfolgen.
Durch seine Unterschrift bestätigt der Bieter, dass er 
zur Ausführung der ausgeschriebenen Arbeiten in der 
Lage ist, ähnliche Arbeiten bereits erbracht hat 
(Nachweis gemäß VOB Teil A §6a, kann verlangt werden!),
die Vorbemerkungen und alle Bedingungen der 
Ausschreibung anerkennt, sich über die örtlichen 
Verhältnisse der Baustelle informiert hat, dass keine 
Unklarheiten bestehen und er an keiner Preisabsprache 
teilgenommen hat.
Die Angebotsbindefrist beträgt 2 Monate nach 
Submission.
geplante Baustellenbesetzung :

geplante Ausführungsfrist:________________  Arbeitstage

....................................................., den ......................................
Der Bieter :
(Stempel und Rechtsverbindliche Unterschrift)

02.01 Baustelleneinrichtung

Technische Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung, 

Der Auftragnehmer hat die Baustelleneinrichtung unter 
eigener Verantwortung auszuführen. Er hat dabei die 
anerkannten Regeln der Technik und die behördlichen 
Vorschriften zu beachten. Zusätzliche 
Baustelleneinrichtungen, die der Auftraggeber gefordert 
hat, sind in einem zu dem vertragsgemäßen Gebrauch 
geeigneten Zustand zu überlassen und während der 
Vorhaltezeit in diesem Zustand zu erhalten.
Die Sicherheits- und Schutzvorrichtungen müssen den 
Forderungen der Berufsgenossenschaft entsprechen und 
sind bis zur Fertigstellung aller Bauleistungen 
vorzuhalten. Eine geeignete Überwachung dieser 
Sicherheitsmaßnahmen ist durch den verantwortlichen 
Firmenbauleiter sicherzustellen und mit der 
Baustelleneinrichtung vergütet.
Erforderliche Arbeits- und Schutzgerüste soweit diese 
für die eigene Leistung notwendig sind, sind 
einzukalkulieren. Sämtliche erforderlichen Gerüste für 
die Abbrucharbeiten sind somit in die Position 
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Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Diese müssen 
den Forderungen der Bauberufsgenossenschft entsprechen 
und sind bis zur Fertigstellung der Abbrucharbeiten 
vorzuhalten.
Die für den Baustellenbetrieb notwendigen 
Anschlussvorrichtungen sind vom Auftragnehmer zu 
erstellen, betriebsfähig vorzuhalten, instandzuhalten, 
zu überwachen und abzubauen. Der Abbau bzw. die 
Ausserbetriebsetzung darf nur auf Anordnung der 
Objektleitung erfolgen. Die Kosten für Erstellung, 
Vorhaltung und Abbau sind in die Position der 
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.
Als Nebenleistungen ohne besondere Vergütung gelten 
nach DIN 18299 Abschnitt 4.1:
Messungen, Befördern aller Stoffe und Bauteile, 
Heranbringen von Wasser und Energie zur 
Verwendungsstelle, Sichern gegen Tagwasser, 
Aufwendungen für behördliche Genehmigungen und Abnahme, 
Lieferung der Betriebsstoffe, Vorhalten von Geräten und 
Werkzeugen, Beseitigen aller Verunreinigungen des 
Auftragnehmers, Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach 
den
Unfallverhütungsvorschriften etc.
Für die einzelnen Anschlüsse wird folgende Regelung 
vereinbart.
Der Auftragnehmer ist für Elektro- und Wasseranschluss 
selbst verantwortlich.

02.01.0010 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung für die unter Titel 1.02 
beschriebenen Abbrucharbeiten
Das Gebäude ist medienfrei, alle Versorgungen Wasser- 
und Energieversorgungen
für die Abbrucharbeiten sind in dieser Position 
einzukalkulieren.
Sofern für die Arbeiten Gerüste erforderlich werden, 
sind diese vom Auftragnhemer
zu liefernund wärend der gesamtem Nutzungszeit in 
geeignetem Zustand zu halten.
Die Unfallverhütungsvorschriefenten sind wärend der 
gesamtem Aussführungszeit
zu beachten und die Baustelleneinrichtung ist nach 
beendigung der Arbeiten komplett
zu räumen.

1 psch ...................... ..............................

02.01.0020 Bauzaun

Während der Abbrucherbeiten ist die gesamte Baustelle 
mit
Bauzaun in sicherem Abstand zu den Gebäudeaußenkanten
so abzusichern, dass keine Passanten gefährdet werden.
Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich den hierfür 
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erforderlichen Umfang an Bauzaun zu ermitteln und in 
dieser Position anzubieten und  während der gesamten 
Bauzeit zu unterhalten.

1 psch ...................... ..............................

02.01.0030 Räumen der Hoffläche von Sträuchern und 
Hecken

Junggehölz bis 8 cm Stammdurchmesser
roden und ordnungsgemäß entsorgen.

0,5 t ...................... ..............................

Summe 02.01 Baustelleneinrichtung ..............................
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02.02 Abbruch Wohnhaus Entenpfuhl 27

TECHNISCHE VORSCHRIFTEN ABRISS
Technische Vorbemerkung für den Abbruch baulicher 
Anlagen Der Auftragnehmer ist für die Einhaltung und 
Beachtung aller Erlasse, Bestimmungen und Vorschriften 
für Abbrüche, wie z. B. die nachfolgenden und im LV 
aufgeführten in der zurzeit gültigen Fassung 
verantwortlich.
Die Abfallbeseitigung hat insbesonders nach den 
Bestimmungen des Abfallbeseitigungsgesetzes zu 
erfolgen.
Die Einhaltung der Vorschriften der Landesbauordnung 
Rheinland-Pfalz ist zu beachten.
Der Abbruch hat im Rahmen der einschlägigen 
Unfallverhütungsvorschriften der 
Abbruchberufsgenossenschaft 
"Unfallverhütungsvorschriften bei Abbrucharbeiten" zu 
erfolgen. Nach § 2 dieser Vorschriften hat immer ein 
aufsichtführender Bauleiter zugegen zu sein.
Bei der Kalkulation sind die die vorgenannten und im LV 
benannten Erlasse,
Bestimmungen, Vorschriften für Abbrucharbeiten 
genauestens zu beachten.

1. Vergabe der Abbrucharbeiten
Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes 
genauestens von der Beschaffenheit der Abbruchstelle, 
der Möglichkeit der Abfallbeseitigung, den An- und 
Abfahrtmöglichkeiten sowie vom Umfang der Arbeiten an 
Ort und Stelle zu überzeugen. Nachträgliche Forderungen 
für vorher erkennbare Schwierigkeiten werden nicht 
berücksichtigt.

1. Durchführung des Abbruches
Die Baustelle ist so einzurichten, dass die baulichen 
Anlagen ordnungsgemäß abgebrochen werden können und 
Gefahren oder vermeidbare Belästigungen nicht 
entstehen. Belästigungen durch Staub sind zu vermeiden. 
Bei Staubbelästigung muss die Abbruchbaustelle mit 
Wasser besprengt werden. Für das evtl. erforderlich 
werdende Besprengen der Abbrucharbeiten mit Wasser ist 
der Auftragnehmer zuständig. Die Entnahmestellen für 
Wasser und evtl. Zuleitungen für Wasser und Strom 
werden seitens des AG bauseitig gestellt.
Es ist unbedingt dafür Sorge zu tragen, dass 
Nachbargebäude bzw. Grundstücke nicht in 
Mitleidenschaft gezogen werden. Für alle Schäden an 
diesen Gebäuden und Grundstücken haftet der 
Auftragnehmer. Beschädigungen, die an Bürgersteigen, 
Versorgungsleitungen und öffentlichen Einrichtungen 
entstehen, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten 
sofort zu beheben.
Der Abbruch ist unter größter Vorsichtsmaßnahme 
gegenüber dem öffentlichen Verkehr vorzunehmen. Alle 
Geräte, Werkzeuge, Maschinen, Bagger und Fahrzeuge, 
Aufenthalts- und Sanitärräume sind ohne besondere 
Vergütung vorzuhalten.
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Sicherung und Haftung
Die Abbruchstelle ist genügend abzusichern, damit 
Personen nicht zu Schaden kommen können. Für sämtliche 
Schäden, die Unbeteiligte aus dem Abbruch erleiden, ist 
der Unternehmer verantwortlich. Den Auftraggeber trifft 
im Verhältnis zu dem Auftragnehmer keinerlei eigene 
Sicherungspflicht.

1. Sicherheitsmaßnahmen
Bauzäune, Absperrungen, Gerüste und sonstige
Sicherheitsmaßnahmen müssen vor Beginn der 
Abbruchtätigkeit ausgeführt und betriebsfertig sein. 
Sie sind auch bei Unterbrechung der Abbrucharbeiten 
oder an Tagen der Arbeitsruhe bis zur restlosen 
Beendigung der Abbrucharbeiten aufrechtzuerhalten. Bei 
Einbruch der Dunkelheit ist die Absperrung entsprechend 
der Verkehrsvorschriften mit einer ausreichenden Anzahl 
von Warnleuchten zu versehen. Der Auftragnehmer ist für 
die ständige Betriebsbereitschaft aller Warnleuchten 
verantwortlich. Montagekosten und die laufenden 
Stromkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Der 
Bauzaun ist bis zum Ende des Abbruches in Ordnung zu 
halten, so dass kein Unbefugter die Abbruchstelle 
betreten kann.
Der in Anspruch genommene Gerätepark muss den 
bestehenden Unfallverhütungsvorschriften entsprechen.
Absperrmaßnahmen und Umleitungen sind in jedem Fall 
rechtzeitig mit dem Ordnungsamt und der Verkehrspolizei 
bzw. mit dem Straßenverkehrsamt abzustimmen. Die 
Absperrungen, Warnschilder usw. sind von der 
Abbruchfirma zu stellen und zu unterhalten.
Die Standsicherheit des abzubrechenden Gebäudes und der 
bereits teilweise abgebrochenen Gebäudeteile muß auch 
während der Arbeiten stets gewährleistet sein. Falls es 
der Arbeitsfortgang und die Arbeitstechnik erforderlich 
machen, sind Gebäudeteile durch sorgfältiges und 
abschnittsweises Schneiden und Abstemmen von den 
stehenbleibenden Gebäudeteilen zu trennen.

1. Kampfmittelfunde
Die Stadt Mayen wurde während des letzten Krieges stark 
bombardiert.
Die Auskunft des Staatlichen Kampfmittelräumdienstes zu 
den betreffenden Grundstücken ist seitens des AN 
einzuholen. Die Durchführung aller bodeneingreifenden 
Arbeiten muss mit der gebotenen Vorsicht erfolgen.
Sollten bei den Abbruchmaßnahmen Kampfmittel, wie z. B. 
Blindgänger oder Bombentrichter gefunden werden, oder 
sollte der Verdacht auf Kampfmittel aufkommen, sind 
sofort sämtliche Arbeiten einzustellen und die 
Baustelle ist zu sichern.
Es ist umgehend der Bauleitung und dem Ordnungsamt 
Meldung zu
machen. Der Kampfmittelräumdienst ist zu verständigen.
Grundstücke, auf denen Kampfmittel vermutet werden, 
müssen nach Aushub der Grube vom Kampfmittelräumdienst 
nachuntersucht werden.
Der Unternehmer verpflichtet sich, sämtliche an der 
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Baustelle tätigen Mitarbeiter auf die Möglichkeit eines 
Bombenfundes und die o. g. Vorgehensweise hinzuweisen.

1.  Beseitigung der Abbruchmaterialien und 
Abfallbeseitigung 
Die Abfallbeseitigung hat ordnungsgemäß zu erfolgen. 
Die Anlieferung und Ablagerung von Abfällen ist 
entsprechend der aktuellen Gesetze/ Verordnungen 
/Satzung etc. über die Abfallentsorgung vorzunehmen. 
Das Verbrennen von Holz und anderen brennbaren 
Materialien auf dem Abbruchgrundstück ist strengstens 
untersagt.
Alle in dem abzubrechenden Gebäude vorhandenen 
Abfallstoffe, Installationen und Anlagen sind vor dem 
Abbruch ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. auszubauen. 
Dies gilt besonders für PCB-haltige Kleinkondensatoren, 
z. B. in Umwälzpumpen, Ölbrennern, Leuchtstofflampen, 
Waschmaschinen, Geschirrspülern etc. Vorhandene 
Leuchtstoffröhren sind wegen ihres Quecksilbergehaltes 
ebenfalls getrennt zu entsorgen. Die ordnungsgemäße 
Entsorgung der o. g. Kondensatoren und 
Leuchtstoffröhren ist durch
Fachunternehmen sicherzustellen.
Grundsätzlich gehen alle abzubrechenden Gegenstände in 
das Eigentum des Auftragnehmers über. Die Bauherrschaft 
ist jedoch berechtigt, vom Auftragnehmer zu verlangen, 
dass einzelne Gegenstände aus den abzubrechenden 
Gebäuden sorgfältig ausgebaut und dem Auftraggeber zur 
Verfügung gestellt werden.
Bei Einreichung der Rechnungen sind Bescheinigungen 
vorzulegen, dass die Deponie- und Containergebühren 
bezahlt sind. Der Bieter verpflichtet sich dem 
Bauherrn, in Anspruchnahme nach dem KAG, gemäß § 27 im 
Innenverhältnis freizustellen.
Öltanks sind so zu sichern, dass Gefahren für die 
Umwelt nicht entstehen. Tanks sind durch eine Fachfirma 
von allen Rohrleitungen zu trennen, vollständig zu 
entleeren und so zu reinigen, dass explosionsfähige 
Gase in gefahrdrohender Menge nicht mehr vorhanden sind 
und nicht mehr entstehen können.
Bei den Abbrucharbeiten festgestellte Verunreinigungen 
sind sofort der Bauleitung zu melden. Die Arbeiten sind 
in diesem Bereich zu unterbrechen, bis mit den 
zuständigen Behörden eine Klärung erfolgt ist.
Diese Beseitigung verunreinigter Materialen erfolgt 
dann über die Bedarfspositionen.
Nach den Angebotsunterlagen ist für die Abrechnung die 
Einheit Tonnen vorgesehen. Die Stoffe müssen nach der 
Abfuhr von der Baustelle gewogen werden. Hierüber hat 
der Auftragnehmer den Nachweis durch tägliches Vorlegen 
der Wiegekarten zu erbringen. Jede beabsichtigte 
Lieferung von verunreinigtem Material ist dem, Amt für 
Abfallwirtschaft, anzumelden, um die Entnahme von 
Proben zu ermöglichen.
Für den Transport von allen Massen, die zur 
Deponie-Klasse III gebracht werden müssen, hat der 
Unternehmer eine Transportgenehmigung für die Fahrzeuge 
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vorzulegen. Evtl. erforderliche Begleitscheine sind 
durch den Unternehmer zu stellen und vom Unternehmer 
auszufüllen.
Siehe hierzu auch die Abfall- und 
Reststoffüberwachungs-Verordnung (AbfRestüberwV)
In Zweifelsfällen ist zu ermitteln, ob Asbest vorliegt. 
"Asbestfreiheit" darf nicht vermutet werden. Die 
Mitarbeiter auf der Baustelle sind entsprechend zu 
unterweisen.
Bezüglich des Arbeitsschutzes wird darauf hingewiesen, 
dass evtl. anfallende Gutachterkosten, die in diesem 
Zusammenhang anfallen, in die entsprechende Position 
einzurechnen sind. Insbesondere gelten u. a.:
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
- TRGS 519 uam.
- Berufsgenossenschaftliche 
Unfallverhütungsbestimmungen - 
Arbeitsschutzvorschriften der Berufsgenossenschaften
- Alle arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften, u. a. zum 
Schutz Dritter, sind einzuhalten.
Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse
Das Entfernen der Zuleitungen für Wasser, Gas, Strom 
und Telefon wird bauseitig veranlasst. Der 
Auftragnehmer hat jedoch zwei Werktage vor 
Inangriffnahme der Abbrucharbeiten die vorgenommene 
Abtrennung der Anschlüsse zu überprüfen, ggf. hat er 
von sich aus den zuständigen Versorger einzuschalten.
Nicht mehr benötigte Abwasserleitungen und sonstige 
Einrichtungen der Grundstücksentwässerungsanlage sind 
zu beseitigen Die Anschlusskanäle, die für die 
Grundstückentwässerung nicht mehr benötigt werden, 
müssen fachgerecht von der
Grundstücksentwässerungsanlage getrennt, verschlossen 
und eingemessen werden.
6. Abnahme
Der Unternehmer hat nach Beendigung aller Arbeiten eine 
Erklärung abzugeben, dass alle unter der Erdoberfläche 
feststellbaren Bauteile abgebrochen sind. Die 
Schlussrechnung kann erst angewiesen werden, wenn diese 
Erklärung beim Auftraggeber vorliegt
7. Abrechnung
Die aufgeführten Flächen und Rauminhalte der 
Gebäudetrakte dienen zur besseren Kalkulation der 
Abbrucharbeiten, dienen aber wegen der Pauschale nicht 
für die Abrechnung der Arbeiten.
Die angebotenen Preise beziehen sich auf die restlos 
fertigen Arbeiten. Sie beinhalten alle hierzu 
erforderlichen Kosten, wie z.B. den mehrfachen An- und 
Abtransport und Vorhalten sämtlicher Geräte und 
Fahrzeuge, Absperren und Sichern der Baustelle, 
Materialien, Schutzmaßnahmen für die Nachbargebäude und 
Nachbargrundstücke.
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*** Ausführungsbeschreibung 2

Beschreibung der Gebäude

Beschreibung der Gebäude

Beschreibung der Gebäude
Bei dem Bauwerk handelt es sich um ein Mitte des 19 
Jahrhunderts erbautes Wohnhaus mit 2 1/2 Vollgeshossen

Das Wohnhaus an der Straße Entenpfuhl besteht aus 
Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss und  
ausgebautem Dachgeschoss.
Das Gebäude ist weitgehend geräumt, 
Die Fensterelemente des Gebäudes bestehen aus 
einfachverglasten Holzfenstern. 
Grundrisse und Schnitt sind in den Anlagen beigefügt.
Der Bruttorauminhalt der gesamten abzubrechenden 
Bausubstanz beträgt ca. 1130 m³.

Im Hof befinden sich ein Holzverschlag dieser ist
ebenfalls komplett zurückzubauen und zu entsorgen.
Der Keller ist einschließlich der Fundamente (siehe 
Bestandspläne) zu beseitigen und zu entsorgen. Die 
Baugrube ist bis auf Straßenhöhe mit 
verdichtungsfähigem unbelastetem Absiebmaterial 
aufzufüllen und lagenweise zu verdichten.
Die Giebelwand entlang der südöstlichen 
Grundstücksgrenze leigt nicht auf dem freizulegenden 
Grundstück und ist zu erhalten.
Die in Anlage beigefügte Schadstoffkartierung 
U-20213-I-GG-BC
ist Bestandteil der Leistungsbeschreibung. 
Alle darin aufgeführten Schadstoffe sind, getrennt 
zurückzubauen und zu entsorgen. Soweit die Schadstoffe 
nicht im Titel 02.04 aufgeführt, sind die Kosten 
hierfür mit der Pauschale der Position 02.02.0010 
abgegolten.

02.02.0010 Abbruch Wohnhaus Entenpfuhl 27

Abbruch Wohn- Geschäftshaus Entenpfuhl -27
Gebäudebeschreibung siehe Vorbemerkung Hinweistext.

Zur besseren Orientierung haben wir Ihnen folgende 
Anlagen beigefügt:

Anlage 1-2
Schadstoffkartierung U-20213-I-GG-BC vom 19.01.2021

Anlage 3
Bilddokumentation der Freilegungsmaßnahme

Anlage 4
Aufmaßpläne Entenpfuhl 27

Anlage 5
Berechnung des Bruttorauminhaltes und der 
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Bruttogrundfläche
Anlage 6 
Lageplan mit Nachbargrundstück zur 
Baustelleneinrichtung
für Abbrucharbeiten: Entenpfuhl 21-23 und Entenpfuhl 27

Gebäudetiefe:
ca. siehe Anlage 4
Gebäudebreite:
ca. siehe Anlage 4
Stockwerkhöhen:
ca. siehe Anlage 4
Höhe von OK Gelände bis First:
ca. siehe Anlage 4
Grundfläche:
ca. siehe Anlage 5
Bruttorauminhalt
ca. siehe Anlage 5

Das Auffüllen der enstehenden Baugrube mit 
verdichtungsfähigem Absiebmaterial ist im 
Einheitspreis einzurechnen und in dieser 
Position enthalten.

1 psch ...................... ..............................

Summe 02.02 Abbruch Wohnhaus Entenpfuhl 27 ..............................
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02.03 Zulagen für Basaltlavakörnung

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.03.0010 Einbau einer Filterschicht 0-16 mm 

Einbau einer Filterschicht 0-16 mm Basaltkörnung 
Einbau einer Filterschicht 0-16 mm Basaltkörnung  
zum Ausgleich der Hofbefestigung, nur nach 
Anweisung der Bauleitung.
Mittlere Schichtstärke 10 cm
Abrechnung nach Lieferscheinen

21 m³ ...................... ..............................

Summe 02.03 Zulagen für Basaltlavakörnung ..............................
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02.04 Schadstoffrückbau und -Entsorgung als Zulagen

In dem Titel Schadstoffrückbau und -entsorgung
sind die Schadstoffe mit den größten zu erwartenden
Mengen berücksichtigt.

Alle übrigen Schadstoffe die in beiliegnden Gutachten:
U.20213-I-GG-BC vom 21.10.2022 nachgewiesen wurden
gelten, mit der Pauschale der Position 1.02.0010 als
abgegolten.

Bei der Mineralwolle/(Glaswolle im Gebäude muss 
aufgrund des Alters von einer Einstufung als
Krebseregend in Kategorie 2 nach TRGS 905 ausgeggangen 
werden. Für den Arbeitsschutz ist 
die TRGS 521 einzuhalten. Entsprechende Maßnahmen sind 
in folgende Position einzukalkulieren.
Staubbindendes Arbeuítverfahren wie z. B. brechen, ect 
sind nicht zugelassen.

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.04.0010 Dämmung aus Mineralwolle 
/Glaswolle/Faserplatten

Zulage zum Pauschalpreis der Abbruchtposition für:
Dämmung aus Mineralwolle /Glaswolle/Faserplatten
Die vorhandene Wärmedämmung aus vorgenannten
Dämmstoffen im Boden-, Wand-und Deckenbereichen
ist komplett nach Vorgaben der TRGS 521 rückzubauen,
separieren aufnehmen, entsorgungsgerecht zu verpacken,
transportieren und in Abfallbehältern zur Entsorgung 
gesichert
bereitzustellen. Dicke der Dämmplatten zwischen 4 und 
16 cm
incl. Alukaschierung bzw. Kunststoffummantelung (bei 
Rohrisolierungen) inkl.fachgerechter Entsorgung mit
Entsorgungsnachweis. 

0,2 t ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.04.0020 Polystyroldämmung in Fußbodenaufbauten 

rückbauen und ordnungsgemäß entsorgen.
Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.

0,2 t ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.04.0030 Entsorgung von Altholz der Kategorie  A-IV,

Entsorgung von Altholz der Kategorie  A-IV,
Konstruktionshölzer für tragende Teile, 
Dachbalken, imprägnierte Schalungen
etc. entsogungsgerecht verladen und 
ordnungsgemäß entsorgen.
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Arbeitshöhe bis 12 m über Gelände.
Abrechnung nach Lieferscheinen.
der Rückbau aller Holzbauteile ist
Bestandteil der Position 02.02.0010

12 t ...................... ..............................

Summe 02.04 Schadstoffrückbau und -Entsorgung als Zulagen ..............................
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02.05 Sicherung von Sichtmauerwerk in Basaltlava

02.05.0010 Zwischenlagern von 
Basaltnaturstein-Außensichtmauerwerk. 

Zwischenlagern von 

Basaltnaturstein-Außensichtmauerwerk. Wandstärke ca. 

25-30 cm starke Außenschale. Das Material seitlich 

lagern für separaten Abtransport.

20 t ...................... ..............................

02.05.0020 Basaltnatursteinmauerwerk aufladen und 
transportieren

Basaltnatursteinmauerwerk der vorgenannten Positionen 

aufladen und im Umkreis von bis zu 3 km, zu einer vom 

Auftraggeber zu benennenden Lagerstätte transportieren 

und dort abkippen. 

20 t ...................... ..............................

02.05.0030 Basaltnaturwerksteingewände etc. 
zwischenlagern

auf Europaletten setzen und zwischenlagern.

7 t ...................... ..............................

02.05.0040 Basaltnaturwerkstein der vorgenannten 
Position

aufladen und im Umkreis von bis zu 3 km, zu einer vom 
Auftraggeber zu benennenden Lagerstätte transportieren
und dort vorsichtig Abladen.

7 t ...................... ..............................

02.05.0050 Basaltnatursteinpflaster im Hof Rückbauen 
und seitlich lagern

3 t ...................... ..............................
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02.05.0060 Basaltnatursteinpflaster der vorgenannten 
Position

aufladen und im Umkreis von bis zu 3 km, zu einer vom 
Auftraggeber zu benennenden Lagerstätte transportieren
und dort vorsichtig Abladen.

3 t ...................... ..............................

Summe 02.05 Sicherung von Sichtmauerwerk in Basaltlava ..............................

Summe 02 Los 2-Abbrucharbeiten Entenpfuhl 27 ..............................
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01.01 Baustelleneinrichtung ..............................

01.02 Abbruch Wohn- Geschäftshaus Entenpfuhl 21-23 ..............................

01.03 Zulagen für Basaltlavakörnung ..............................

01.04 Schadstoffrückbau und -Entsorgung als Zulagen ..............................

Summe 01 Los 1-Abbrucharbeiten Entenpfuhl 21-23 ..............................

02.01 Baustelleneinrichtung ..............................

02.02 Abbruch Wohnhaus Entenpfuhl 27 ..............................

02.03 Zulagen für Basaltlavakörnung ..............................

02.04 Schadstoffrückbau und -Entsorgung als Zulagen ..............................

02.05 Sicherung von Sichtmauerwerk in Basaltlava ..............................

Summe 02 Los 2-Abbrucharbeiten Entenpfuhl 27 ..............................
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01 Los 1-Abbrucharbeiten Entenpfuhl 21-23 ..............................

02 Los 2-Abbrucharbeiten Entenpfuhl 27 ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


