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Stadt Mayen

Leistungsverzeichnis  Deckensanierung Monrealer Straße (S_2023-03)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins 

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 3,00 % vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser -

- anteiliger Baustrom -

-   Bauleistungsversicherung -

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

-

Stempel -

- Sanierung Fahrbahn'

.................................................................... -
Anbieter
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Stadt Mayen

Leistungsverzeichnis Deckensanierung Monrealer Straße (S_2023-03)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

 Baubeschreibung

Baubeschreibung:
Die Stadtverwaltung Mayen als Straßenbaulastträger beabsichtigt die Sanierung der
"Monrealerstraße" im Ortsteil Alzheim.

Hierzu ist die vorhandene beschädigte Straßenoberfläche abzufräsen, eine
Asphaltarmierung einzubauen und abschließend mittels Heißmischgut eine neue
Asphaltdeckschicht herzustellen.

Die Straße hat eine mittlere Breite von 5,00 m und eine Länge von ca. 330 m
Aufgrund des erstellten Stationsaufmaßes ergibt sich ein Mengenansatz von ca. 1700
m²

Baubereich:

Bilder Bestandssituation:

 

08.05.2023 - Seite 5



Stadt Mayen

Leistungsverzeichnis Deckensanierung Monrealer Straße (S_2023-03)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

 Baubeschreibung

Bild 1: - Einmündungsbereich Monrealer Straße / Mayener Straße

Bild 2: - Monrealer Straße, BR Knotenpunkt Conder Straße / Im Hostert
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Stadt Mayen

Leistungsverzeichnis Deckensanierung Monrealer Straße (S_2023-03)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

 Baubeschreibung

Bild 3: - Monrealer Straße, BR Knotenpunkt Auf dem Hügel

Die Bilder dienen als Teil der Baubeschreibung und zeigen die vorh. Asphaltfläche aus
Blickrichtung des Kreuzungspunktes..

Verkehrssicherung:
Aufgrund der Lage, sowie der Art der Bautätigkeit ist eine Vollsperrung mit Umleitung
während der Maßnahme zumindest während des Neueinbaues des Asphaltes
vorzusehen.

Die genaue Ausführung der Sperrung des Baubereiches, sowie der innerörtlichen
Umleitung ist mit der Verkehrsbehörde der Stadtverwaltung Mayen rechtzeitig vor
Baubeginn abzustimmen.

Ausführungszeitraum:
Eine genaue Terminierung erfolgt in Absprache mit dem Fachbereich 3.2 - Tiefbau der
Stadtverwaltung Mayen.
Geplant ist hierbei eine Ausführung im 2. Quartal 2023.

Anlagen zum LV:
- entfallen-

Vorbemerkung:

Alle in der Baubeschreibung aufgeführten Angaben gelten als verbindlich und sind bei
der Angebotserstellung zu berücksichtigen.

Die Baustellen sind seitens der Bieter in Augenschein zu nehmen, so dass die
örtlichen Verhältnisse bei der Kalkulation der Einheitspreise berücksichtigt werden.
Dies gilt insbesondere für die gegebenenfalls erforderliche und einzukalkulierende
Ampelstellung bzw. Umleitungsbeschilderung.
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Stadt Mayen

Leistungsverzeichnis Deckensanierung Monrealer Straße (S_2023-03)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

 Vorbemerkungen

Sofern im LV-Text nicht ausdrücklich aufgeführt ist, dass der AG die Baustoffe liefert,
hat der AN sämtliche Baustoffe, die nach den einzelnen Positionen erforderlich sind
auch zu liefern, auch wenn dies nicht ausdrücklich im LV-Text vermerkt ist.

Die in den folgenden Positionen aufgeführten Mengen sind überschlägig ermittelt
worden und können somit von der tatsächlich auszuführenden Leistung abweichen.

Bei der Preisbildung der Einheitspreise ist davon auszugehen, dass es sich bei den LV
Massen in jedem Titel um Gesamtmassen handelt, die sich aus mehreren
Einzelflächen bzw. Einzelmassen zusammensetzen. Sich daraus ergebende
Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.

Es wird darauf hingewiesen das die VOB mit allen Teilen Vertragsbestandteil werden,
ins besondere der Teil C, sowie die ZTV-BEA-StB 09/13, die ZTV Fug-StB 15, die TL
Fug-StB 15 sowie die H SR.

Siehe hierzu auch 00 Ergänzende besondere Vertragsbedingungen

00   Titel   Ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen

Hinweis:

Die nachfolgenden Punkte 1 bis 13 werden Bestandteil des
Bauvertrages. Sie sind bei der Kalkulation in den
entsprechenden Postionen zu berücksichtigen und die hierfür
entstehenden Kosten werden nicht gesondert vergütet.

1. Vertragsbedingung

Die VOB, Teil B und C sowie alle für die Ausführung
erforderlichen "zusätzlichen technischen Vertrags-
bedingungen" (ZTV) in ihrer aktuellen Fassung insbesondere
die nachfolgenden ZTV`s sowie Richtlinien und Merkblätter
werden Bestandteil des Vertrages.

RStO Richtlinien für die Standardisierung des
Oberbaus von Verkehrsflächen

ZTV Ew-StB Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
den Bau von Entwässerungseinrichtungen
im Straßenbau

ZTV E-StB Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Erdarbeiten im Straßenbau

ZTV SoB-StB Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
den Bau von Schichten ohne Bindemittel im
Straßenbau

ZTV
Asphalt-StB

Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen
aus Asphalt

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Stadt Mayen

Leistungsverzeichnis Deckensanierung Monrealer Straße (S_2023-03)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

00 Titel Ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ZTV A-StB Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Aufgrabungen in Verkehrsflächen

ZTV Fug-StB Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Fugen in Verkehrsflächen

ZTV
Pflaster-StB

Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien zur
Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbelägen und Einfassungen

ZTV
Beton-StB

Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
den Bau von
Tragschichten mit hydraulischen
Bindemitteln und Fahrbahndecken aus
Beton

ZTV M Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Markierungen auf Straßen

ZTV FRS Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Fahrzeug-Rückhaltesysteme

ZTV SA Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Sicherungs-arbeiten an Arbeitsstellen an
Straßen

ZTV Ing-StB Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Ingenieurbauten

ZTV LW-StB Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
den Bau Ländlicher Wege

M FP Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken
und Plattenbelägen in ungebundener
Ausführung sowie für Einfassungen

LAGA M 20 Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft
Abfall (LAGA) 20
-Anforderung an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Abfällen -Technische
Regeln

DepV Verordnung über Deponie und Langzeitlager
(Deponieverordnung - DepV)

Wird in den einzelnen Texten der Vorbemerkungen sowie

der Leistungsbeschreibung auf ungültige Normen /

technische Regelwerke verwiesen, so sind diese durch die

derzeitig gültigen Normen und Regeln zu ersetzen

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Leistungsverzeichnis Deckensanierung Monrealer Straße (S_2023-03)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

00 Titel Ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Bei Unklarheiten der hierarchischen Struktur der Ver-

tragsunterlagen gilt §1 Abs. 2 der VOB/B.

2. Bauablauf

Die Bauarbeiten sind so abzuwickeln, dass Behinderungen
Dritter möglichst vermieden werden und die Bauzeit so kurz wie
möglich gehalten wird.
Bei der Durchführung der Baumaßnahme finden mindestens
einmal wöchentlich und darüber hinaus nach Bedarf
Baustellenbesprechungen statt. An diesen Besprechungen hat
der verantwortliche Bauleiter und der Polier des AN
teilzunehmen. Diese Leistungen sind in das Gesamtangebot
einzukalkulieren, eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt
nicht.

3. Homogenbereiche gemäß DIN 18300

Die Einstufung / Abgrenzung der einzelnen Homogenbereiche
erfolgt gemeinsam mit der Bauleitung / Bauüberwachung. Sollte
eine Einigung zwischen AN und AG über die Einstufung /
Abgrenzung nicht erzielt werden, so ist ein Gutachten von
einem anerkannten Sachverständigen erstellen zu lassen. Sollte
im Rahmen der Planung ein Bodengutachten erstellt worden
sein, so ist dieses als Grundlage für die Einteilung der Homo-
genbereiche bzw. der verantwortliche Bodengutachter
heranzuziehen.

4. Lösen / Abfuhr von Aushubmassen / gefährlichen Abfällen

Abzufahrendes, überschüssiges bzw. unbrauchbares Aushub- /

Abbruchmaterial ist der höchstmöglichen ordnungsgemäßen

Verwertung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

bzw. wenn unvermeidbar der Beseitigung (Deponierung)
zuzuführen. Grundsätzlich ist ein Nachweis des geplanten
ordnungsgemäßen Entsorgungsweges der Bauleitung /
Bauüberwachung vorzulegen und anschließend der tatsächliche
Entsorgungsvorgang zu belegen.

Entsprechend den Angaben des BauGB § 202 ist "Mutterboden,
der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie
bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche
ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor
Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Eine Beseitigung
(Deponierung) von Oberbodenmaterial ist grundsätzlich zu
vermeiden.

Die im Rahmen der Baugrunderkundung durchgeführten
Schadstoff- bzw. Deklarationsanalysen wurden als orientierende
Untersuchung für die Ausschreibung durchgeführt. Ob die
durchgeführten Analysen als Entsorgungsnachweise
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Leistungsverzeichnis Deckensanierung Monrealer Straße (S_2023-03)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

00 Titel Ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

herangezogen werden können, ist durch den AN
eigenverantwortlich mit den entsprechenden Beteiligten
(Entsorgungsstelle / Deponie) abzustimmen.

Grundsätzlich sind für alle zu entsorgenden Massen die
erforderlichen, baubegleitenden Schadstoff- bzw.
Deklarationsanalysen gemäß den gültigen Vorgaben
einzurechnen. Wenn in der Baubeschreibung / im LV-Text nicht
anders beschrieben, erfolgt die Beschaffung / Anmietung
erforderlicher Flächen für die im Vorfeld der Analytik nach PN
98 erforderlichen Haufwerksbeprobungen durch den AN.
Hierdurch entstehende Kosten werden nicht gesondert vergütet.

Die Abrechnung für das Lösen und Abfahren der Hauptposition
("Boden lösen und abfahren, Z0/Z0*") sowie der Pos. "Boden
abfahren, Z1.1/Z1.2" erfolgt, wenn nicht anders angeben nach
Profilen (Massenermittlung / Aufmaß) an der Ausbaustelle.

Für das Abfahren von Materialien der Zuordnungsklassen >Z0*
werden Zulagen gesondert zur Hauptposition vergütet. Der
Nachweis des entsorgten Materials erfolgt per Wiegekarte.

Grundsätzlich gelten nachfolgende Vorgaben:

Hauptposition:
"Boden lösen und

abfahren, Z0/Z0*"

· anfallende Verwertungs- bzw.

Deponiegebühren werden vom

AN übernommen.

· Wahl der Verwertung /

Beseitigung durch AN!

Position:

"Boden

abfahren,

Z.1.1/Z1.2

(Zulage)"

· anfallende Verwertungs- bzw.

Deponiegebühren werden vom

AN übernommen.

· [X] Wahl der Verwertung /
Beseitigung durch AN!

[  ] Hinweis zur Annahme
zugelassene Entsorgungsstelle /

Deponie: [  ]

>

Position:
"Boden abfahren,

Z2 (Zulage)"

· anfallende Verwertungs- bzw.
Deponiegebühren, übernimmt
der

[  ] AG; Abfuhr auf                            

 Entsorgungsstelle / Deponie:           

   [  ]

[X] AN; Wahl der Verwertung /         
  Beseitigung durch AN!

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Leistungsverzeichnis Deckensanierung Monrealer Straße (S_2023-03)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

00 Titel Ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Position:
"Boden abfahren,

>Z2 (Zulage)"
Abfallschlüssel:
170503*

· anfallende Verwertungs- bzw.
Deponiegebühren, übernimmt
der

[  ] AG; Abfuhr auf Deponie:             
[Eiterköpfe Ochtendung]

[X] AN; Wahl der Deponie durch      
 AN!

Position:
"Teerhaltige
Schicht
(gefährlicher
Abfall abfahren
(Zulage)"
Abfallschlüssel:
170301*

· anfallende Verwertungs- bzw.
Deponiegebühren, übernimmt
der

[  ] AG; Abfuhr auf Deponie:            
[Eiterköpfe Ochtendung]

[X] AN; Wahl der Deponie durch      
 AN!

Gefährliche Abfälle sind im Abfallschlüssel gemäß AVV mit
einem * gekennzeichnet.

Bei Gefährlichen Abfällen (Zuordnungsklasse >Z21

teerhaltig etc.) ist besonders zu beachten:

Um die Vorgaben des KRWG § 9 "Getrennthalten von Abfällen
zur Verwertung, Vermischungsverbot" zu erfüllen, sind teerfreie
Schichtenquerschnitte (in bit. Befestigungen) von weniger als 6
cm mit teerhaltigen Schichten auszubauen und zu entsorgen.
Dies gilt ebenfalls für die ersten ca. 10 cm der unmittelbar unter

dem kontaminierten Material (teerhaltig oder >Z21)
vorhandenen ungebundenen Schichten.

Abfallerzeuger für die im Rahmen der Maßnahme anfallenden
gefährlichen Abfälle ist der AG.

Die Durchführung des eANV (elektronisches
Abfallnachweisverfahren) wird durch den vom Abfallbesitzer /
Abfallerzeuger für die anfallenden gefährlichen Abfälle
eingesetzten Bevollmächtigten ausgeführt.

Der Bevollmächtigte wird im Rahmen der Auftragserteilung
benannt.

Der reibungslose Ablauf des Verfahrens ist durch rechtzeitige
Beteiligung des Bevollmächtigten am Prozess der
Abfallbeseitigung zu gewährleisten (z. B. Teilnahme
Einweisungstermin, E-Mail-Kontakt, etc.). Mit dem eANV im
Zusammenhang stehende Arbeiten, insbesondere die
vorgesehenen Termine für Ausbau, Verladung und Abtransport
der gefährlichen Abfälle, sind rechtzeitig (i. d. R. 3 Kalendertag

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Leistungsverzeichnis Deckensanierung Monrealer Straße (S_2023-03)
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00 Titel Ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

vorher) dem AG anzumelden. Eine durchgehende Beladung

der Transportfahrzeuge im Zuge des Ausbaus der

gefährlichen Abfälle ist sicherzustellen.

Eine sich aus der Durchführung des eANV ergebende
besondere Koordination der zu entsorgenden Abfälle wird nicht
gesondert vergütet.
Weiterhin sind die Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz zum
eANV zu beachten. Dies gilt insbesondere für das Vorhalten
einer entsprechenden Transportgenehmigung des
vorgesehenen Beförderers sowie die Kennzeichnungspflicht der
zum Einsatz kommenden Transportfahrzeuge.

Werden für die entsprechenden Entsorgungspositionen
Nebenangebote eingereicht, ist zu berücksichtigen, dass die
dafür ggf. neu zu stellenden Entsorgungsnachweise weiterhin
über den o.a. Abfallerzeuger gestellt werden müssen! Dafür
entstehende Kosten sind entsprechend einzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt unter Berücksichtigung der vorgelegten
Entsorgungsprotokolle.
(Begleitscheinkopie, Wiegescheine bzw.
Anlieferungsbestätigung der Entsorgungseinrichtung, etc.)

1 Wenn Abgrenzung der Gefährlichkeit auf Grundlage des
Schreiben des Ministeriums für Umwelt, Forsten und
Verbraucherschutz vom 12.10.2019, Az.: 107-89
22-09/2009-1#2 erfüllt sind.

5. Hinweis Anwendung dynamischer Plattendruckversuch nach 

TP BF-StB, Teil B8.3:

Werden im Rahmen der Eigenüberwachung, dynamische
Plattendruckversuche nach TP BF-StB, Teil B8.3 vorgesehen ist
folgendes zu beachten:
Im Vorfeld ist der Bauüberwachung ein aktueller
Kalibriernachweis des Prüfgerätes vorzulegen. Sollte dieser
nicht erbracht werden, werden die durchgeführten Prüfungen
mit dem dynamischen Plattendruckgerät nicht anerkannt.
Weiterhin ist gemeinsam mit der BÜ durch Vergleichsversuche
ein hinreichender Zusammenhang zwischen den Ergebnissen
des dynamischen und den Werten des statischen
Plattendruckversuches nach DIN 18134 zu ermitteln und ein
Umrechnungsfaktor festzulegen. Dieser gilt als Grundlage für

die weiteren Prüfungen an gleichbleibenden Materialien /

Schichten, wenn gemäß dem gültigen Regelwerk keine
entsprechenden Anforderungen (Evd-Werte) vorgegeben
werden.

Für die Ermittlung des Umrechnungsfaktors ist gemäß der
nachfolgenden Skizze vorzugehen:
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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00 Titel Ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ermittlung Umrechnungsfaktor:
Die beiden höchsten und niedrigsten Evd-Werte sind zu
streichen und aus den restlichen vier ermittelten Evd-Werten ist
der Mittelwert zu bilden und ins Verhältnis mit dem erreichten
Ev²-Wert zu setzen.

6. Erdarbeiten

Die Anforderungen der ZTV E-StB bzw. ZTV A-StB (Bei reinen
Kanalbaumaßnahmen) sind durch den AN für die jeweiligen

Bereiche nachzuweisen. Der Umfang der Eigenüberwachung
erfolgt nach Methode M1 der ZTV E-StB für alle Erdarbeiten.
Die Ergebnisse sind zu protokollieren und der BÜ selbständig
vor Überbau der entsprechenden Schicht auszuhändigen. Bei
fehlender Vorlage behält sich der AG vor die weiteren Arbeiten
an den folgenden Schichten bis zur Vorlage der Nachweise zu
untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und Verzögerungen
gehen zu Lasten des AN.

7. Schichten mit hydraulischem Bindemittel

Die Anforderungen der ZTV E-StB sowie die Vorgaben des
Merkblattes Bodenverfestigungen und -verbesserungen mit
Bindemittel, FGSV-Verlag sind durch den AN für die jeweiligen
Bereiche nachzuweisen bzw. anzuwenden. Der Umfang der

Eigenüberwachung erfolgt nach Methode M1 der ZTV E-StB.
Die Ergebnisse sind zu protokollieren und der BÜ selbständig
vor Überbau der entsprechenden Schicht auszuhändigen. Bei
fehlender Vorlage behält sich der AG vor die weiteren Arbeiten
an den folgenden Schichten bis zur Vorlage der Nachweise zu
untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und Verzögerungen
gehen zu Lasten des AN.

Durch den AG (BÜ) werden gemäß der ZTV E-StB
Kontrollprüfungen durchgeführt. Die BÜ ist frühzeitig über die
Fertigstellung entsprechender Flächen zu informieren, mind.
jedoch 5 Arbeitstage vor dem weiteren Überbau der zu
prüfenden Schicht. Sollten Schichten bereits überbaut worden
sein ohne eine frühzeitige Information oder Absprache mit der
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BÜ zu treffen, behält sich der AG vor die zu prüfende Schicht,
auf Kosten des AN freilegen zu lassen. Für einen erneuten
Aufbau erfolgt kein Anspruch auf Vergütung. Werden die
geforderten Werte nicht erreicht behält sich der AG vor den
weiteren Einbau zu untersagen. Hierdurch entstehende Kosten
und Verzögerungen gehen zu Lasten des AN.

8. Schichten ohne Bindemittel

Für alle vorgesehenen Baustoffe / Böden ist der BÜ zur Prüfung

mindestens 10 Arbeitstage vor Beginn der Arbeiten an den
entsprechenden Schichten eine Eignungsprüfung (z.B.
Frostschutz-, Schottermaterial etc.) gemäß der ZTV SoB-StB
vorzulegen. Bei fehlenden oder fehlerhaften Angaben behält
sich der AG vor die Arbeiten an den entsprechenden Schichten
zu untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und
Verzögerungen gehen zu Lasten des AN.

Der AN hat Eigenüberwachungsprüfungen gemäß den
Vorgaben der ZTV SoB-StB während der Ausführung mit der
erforderlichen Sorgfalt und im erforderlichen Umfang
durchzuführen. Die Ergebnisse sind zu protokollieren und der
BÜ selbständig vor Überbau der entsprechenden Schicht
auszuhändigen. Bei fehlender Vorlage oder nicht Erreichen der
Anforderungen behält sich der AG vor die weiteren Arbeiten an
den folgenden Schichten bis zur Vorlage der
Eigenüberwachungsprüfungen zu untersagen. Hierdurch
entstehende Kosten und Verzögerungen gehen zu Lasten des
AN.

Durch den AG (BÜ) werden gemäß der ZTV SoB-StB,
Kontrollprüfungen (je angefangene 6000m² bzw. je
Bauabschnitt) durchgeführt. Die BÜ ist frühzeitig über die
Fertigstellung entsprechender Flächen zu informieren. Mind.
jedoch 5 Arbeitstage vor dem weiteren Überbau der zu
prüfenden Schicht. Sollten Schichten bereits überbaut worden
sein ohne eine frühzeitige Information oder Absprache mit der
BÜ zu treffen behält sich der AG vor, die zu prüfende Schicht
auf Kosten des AN freilegen zu lassen. Für einen erneuten
Aufbau erfolgt kein Anspruch auf Vergütung. Werden die
geforderten Werte nicht erreicht behält sich der AG vor, den
weiteren Einbau zu untersagen. Hierdurch entstehende Kosten
und Verzögerungen gehen zu Lasten des AN.

9. Asphaltarbeiten

Für alle vorgesehenen Baustoffe / Baustoffgemische (wie z.B.
Asphaltmischgüter, Abstreumaterial, Bitumenemulsionen sowie

Fugenverguss) ist der BÜ zur Prüfung mindestens 10

Arbeitstage vor Beginn der Asphaltarbeiten ein
Eignungsnachweis gemäß dem gültigen Regelwerk unter
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Beachtung der Vertragsparteien vorzulegen. Für die
Asphaltmischgüter sind ergänzend zum Eignungsnachweis die
CE-Kennzeichnung sowie die entsprechenden Erstprüfungen
gemäß TL Asphalt-StB vorzulegen. Bei der Verwendung von

Asphaltgranulat ist zwingend ein aktueller Nachweis (nicht
älter als 1 Jahr zum Zeitpunkt der Vorlage beim AG) der
Gleichmäßigkeit des Asphaltgranulates gemäß den Vorgaben
der TL Asphalt-StB, Kapitel 3.1.1, vorzulegen.

Weiterhin hat der AN mindestens 10 Arbeitstage vor Beginn
der Asphaltarbeiten der BÜ schriftlich ein Einbaukonzept
vorzulegen. Aus diesem müssen mindestens folgende Punkte
ersichtlich sein:

1. Auflistung der vorgesehenen Einbaugeräte:
· Typ / Art / Anzahl der eingesetzten Asphaltfertiger /

Einbaubohlen
· Typ / Art / Anzahl der eingesetzten Walzen
· Vorgesehene Ersatzgeräte

2. Angaben zur Logistik je Mischgut und Einbautag:
· Anzahl der eingesetzten Lieferfahrzeuge
· Angaben zu den Umlaufzeiten.

(Die Logistik ist so zu planen, dass Stillstände aufgrund

fehlenden Mischgutes vermieden werden! Weiterhin

sind für den Transport der Asphaltmischgüter nur

abdeckbare, thermoisolierte Muldenkipper oder

gleichwertiges vorzusehen)
· Asphaltmischgut mit Angabe der Erstprüfungsnummer
· geplante Einbaumenge
· Einbaubreite (von / bis)
· Einbaudicke

3. Einbauskizze zur Bauweise je Schicht, aus der folgendes
ersichtlich wird:

· Reihenfolge der Bahnen, Einbaurichtung und Ansatzpunkt
· Breite und Verlauf der Fertigerbahnen
· Handeinbaubereiche
· Bei EInbau "heiß an kalt" sind die Nahtbereiche für

dieDeckschicht und ggfs. vorh. Binderschicht darzustellen
· gesonderter Fugenplan der Deckschicht

Mindestens 3 Arbeitstage vor Beginn der Asphaltarbeiten ist
ein Abstimmungstermin mit der BÜ vor Ort wahrzunehmen, um

das eingereichte Einbaukonzept zu besprechen. An diesem

Abstimmungstermin ist die Anwesenheit des

verantwortlichen Asphalteinbaumeisters erforderlich.

Bei fehlenden oder fehlerhaften Angaben der zuvor genannten
Punkte behält sich der AG vor die Asphaltarbeiten zu
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untersagen. Weiterhin wird, bei fehlenden Anbauteilen des

Asphaltfertigers ein Einbau untersagt. Hierdurch
entstehende Kosten und Verzögerungen gehen zu Lasten des
AN.

Der AN hat Eigenüberwachungsprüfungen gemäß den
Vorgaben der ZTV Asphalt-StB während der Ausführung mit der
erforderlichen Sorgfalt und im erforderlichen Umfang
durchzuführen. Die Ergebnisse sind zu protokolieren und
arbeitstäglich selbständig der BÜ auszuhändigen / zu
übersenden. Bei fehlender Vorlage oder nicht Erreichen der
Anforderungen behält sich der AG vor die weiteren
Asphaltarbeiten zu untersagen. Asphaltmischgüter, die die
erforderliche Mischguttemperatur gemäß ZTV Asphalt-StB,

Tabelle 5 nicht einhalten, dürfen nicht verbaut werden.
Hierdurch entstehende Kosten und Verzögerungen gehen zu
Lasten des AN.

Durch den AG (BÜ) werden gemäß der ZTV Asphalt-StB

Kontrollprüfungen durchgeführt. Durch den AN sind je
angefangene 6000 m² bzw. je Bauabschnitt vier geeignete
Probenahmegefäße zur Verfügung zu stellen.

Anforderung an die Probenahmegefäße für:
· Walzasphalt: 10 l Blecheimer mit Deckel (rostfrei)
· Gussasphalt: Aluminiumschale (b*l*h = 25*25*4 cm)

Elektromagnetische Schichtdickenmessungen gemäß TP

D-StB

Die Ermittlung der Schichtdicke der einzelnen Asphaltschichten
erfolgt im Rahmen der Kontrollprüfung durch
elektromagnetische Schichtdickenmessungen gemäß TP
D-StB. Durch den AN sind unter den jeweiligen
Asphaltschichten Messreflektoren (Gegenpole) zu verlegen. Ein
entsprechender Verlegeplan wird von der BÜ zur Verfügung
gestellt. Anforderungen an die Messreflektoren sind den
entsprechenden Positionen zu entnehmen.

Folgende Verlegehinweise sind bei der Kalkulation zu
berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet:
1. Lieferung und Verlegung gemäß TP D-StB

Schematische Darstellung der Verlegung:
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Der Abstand zu metallischen Einbauten / Randeinfassungen
den in den nachfolgen Schichten verlegten Messreflektoren
muss mindestens 1,5 m betragen.

3. Es werden nur bei der Kontrollprüfung aufgefundene
Messreflektoren vergütet.

10. Betonarbeiten

Für alle vorgesehenen Betongüten ist der BÜ zur Prüfung,

mindestens 10 Arbeitstage vor Beginn der Betonierarbeiten
ein Eignungsnachweis gemäß dem gültigen Regelwerk
vorzulegen.

Mindestens 3 Arbeitstage vor Beginn der Betonarbeiten, ist
ein Abstimmungstermin mit der BÜ vor Ort wahrzunehmen.

Der AN hat Eigenüberwachungsprüfungen gemäß den
Vorgaben der ZTV Beton-StB, Anhang F, während der
Ausführung mit der erforderlichen Sorgfalt und im erforderlichen
Umfang durchzuführen. Abweichend zu den Anforderungen
gemäß Anhang F sind je Betoniertag an mind. 3 Probewüfeln
die Druckfestigkeit und die Rohdichte nachzuweisen.

Die Ergebnisse sind zu protokolieren und arbeitstäglich
selbständig der BÜ auszuhändigen / zu übersenden. Bei
fehlender Vorlage oder nicht Erreichen der Anforderungen
behält sich der AG vor die weiteren Betonarbeiten zu
untersagen.

11. Bauausführung / Bautagebuch

Der Bauleitung/Bauüberwachung sind wöchentlich
Arbeitsmeldungen abzugeben, aus denen die Art der
Beschäftigung und nach den einzelnen Ziffern des
Leistungsverzeichnisses die eingebauten Baustoffe und der
Umfang der ausgeführten Leistungen ersichtlich sind.
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Der AN hat zur Leitung der Baustelle einen sachverständigen,
örtlichen Bauführer zu bestellen. Dieser ist zu bevollmächtigen,
dass er den Baubetrieb verantwortlich führen kann.
Auf der Baustelle muss ein vertretungsberechtigter,
deutschsprachiger Vertreter des AN (Polier, Vorarbeiter, etc.)
verfügbar sein, der über eine den Bauleistungen entsprechende
Ausbildung und Fachkunde verfügt.
Dieser hat täglich ein Bautagebuch in 2-facher Ausfertigung zu
führen. Es sind die fortlaufende Nummer, Datum, Arbeitszeit,
Witterung, Temperatur, beschäftigte Personen, eingesetzte
Maschinen, ausgeführte Arbeiten, Baustellenbesuche,
Anordnungen und besondere Vorkommnisse einzutragen. Zur
Führung des Bautagebuchs sind Formblätter zu verwenden.
Ein Wechsel des Vertreters des AN ist mit dem AG
abzustimmen.
Bei Bauunterbrechungen (auch witterungsbedingten etc.) ist die
BL /BÜ zu verständigen.

12. Abrechnungseinheit bei Abrechnung über Gewicht

Erfolgt die Abrechnung einer Position über Lieferscheine,
werden nachstehende Umrechnungsfaktoren angesetzt.
Grundsätzlich gilt die im Eignungsnachweis/Erstprüfung
angegebene Dichte. Sollten entsprechende Angaben fehlen,
gelten:

Material feste Masse

[t / cbm]

Kies (Mischkies) 2,1

Kies 0-3, 3-7, 7-15 2,1

Feinkiessand, Mittelkiessand, 2,15

Grobkiessand, Schotterkiessand 2,25

Sand 1,90

Lava-Sand 0-3 1,70

Lava 0-45 1,80

Lava 56-80 bis Lava 60-150 1,15

Grauwacke 1,95

Grauwacke-Splitt 1,9

Schlackenasche 1,05

Mineralbeton Basalt 0/54 - 0/45 2,25

Bei Ausbauschichten (Böden etc.) gelten die durch den
Bodengutachter angegebenen Dichten.

Bei Anlieferung nach Wagenmaß gilt der Auflockerungsfaktor
von 1,3 (lose Masse = feste Masse) als vereinbart.

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.05.2023 - Seite 19



Stadt Mayen

Leistungsverzeichnis Deckensanierung Monrealer Straße (S_2023-03)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

00 Titel Ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13. Bauzeitenplan

Ist vom AN rechtzeitig vor Baubeginn der BÜ vorzulegen.

    Nur Textinformation - Titel  00

Ergänzenden besonderen Vertragsbedingungen
    

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Verkehrssicherung längerer Dauer aufstellen,

vorhalten und beseitigen.

Verkehrssicherung für die nachfolgend aufgeführten
Bauarbeiten vornehmen. Einzurechnen ist das Einholen der
verkehrspolizeilichen Genehmigung,
aufstellen, vorhalten, unterhalten, umsetzen und abbauen der
erforderlichen Beschilderung und Absperrungen nach StVO und
Unfallverhütung sowie Beleuchtung. Unterhalten der
Baustellenzu- und abfahrten im verkehrssicheren Zustand
einschließlich Genehmigung für das Befahren mit
Baustellenfahrzeugen bei verkehrlichen Einschränkungen
(Beweissicherung durch AN ist erforderlich).

Desweiteren sind Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des
Anliegerverkehrs während den Bauarbeiten (durch anschütten
von Rampen zu den einzelnen Eingängen und Zufahrten) und
erforderlichenfalls deren Entfernung einzurechnen.

Soweit aus Verkehrssicherungs- und Organisationsgründen des
Bauablaufes Keile bzw. Rampen (z.B. aus Beton oder Asphalt
usw.) sowie Fußgängerbrücken über Kabelgräben im Bereich
der Baumaßnahme oder deren Umleitungsstrecken angebracht
werden müssen, so sind diese Leistungen in diese Position
einzukalkulieren.

Hinweis / Lage:
Die Vergütung erfolgt prozentual zum Baufortschritt.

1 Psch GP ............................

01.2 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.

20 d EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.3 Baustelle einrichten.

Baustelle einrichten, Geräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der
Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert
berechnet wird, betriebsfertig aufstellen; einschließlich der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bei Bedarf Zu- und Abfahrtswege zur Baustelle
sowie Lagerplätze anlegen bzw. instandhalten, ggf. wieder
Instandsetzen, sonstige Platzbefestigungen und Wege sofern
erforderlich im Baustellenbereich anlegen bzw. instandhalten.
Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses für die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden nicht
gesondert berechnet.
Sollten die zur Verfügung stehenden Flächen innerhalb des
Ausbaubereiches für die Bauabwicklung nicht ausreichen, so
sind weitere Flächen zu Lasten des AN zu beschaffen.
Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte,
Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht,
Gebühren und dgl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die
Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen.
Die Gestellung von Strom und Wasser ist in die Pauschale
einzurechnen. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) das Einrichten der Baustelle als besonderer
Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der
Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen sämtlicher
Abschnitte des LV.

Hinweis / Lage:
Soweit die Pauschale für diese Position 5% der
Gesamtangebotssumme überschreitet, wird der Restbetrag
dem Baufortschritt entsprechend ausgezahlt.

1 Psch GP ............................

01.4 Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen, und
dergleichen räumen, benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.

Hinweis / Lage:

1 Psch GP ............................
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Übertrag: ................................

01.5 Fotodokumentation Bestand

Vor Baubeginn Bestandsaufnahmen mittels Farbfotos von
Grundstückszufahrten, Eingängen, Einfriedungen usw.
aufzunehmen. Digitale Bilder mit Angabe von Lage und Datum
beschriften und auf CD ROM / USB-Stick, sowie als farbiger
Ausdruck je einfach der Bauüberwachung übergeben.

Hinweis / Lage:
Abrechnung: 1 x pauschal für die Bauarbeiten

1 Psch GP ............................

01.6 Fotodokumentation Ausführung

Farbfotos zur Dokumentation von wichtigen Motiven wie
Leitungslagen, Schäden, Besonderheiten im Untergrund usw.
anfertigen. Digitale Bilder mit Angabe von Lage und Datum
beschriften und auf CD ROM / USB-Stick, sowie als farbiger
Ausdruck je einfach der Bauüberwachung übergeben.

In jedem Fall sind folgende Motive festzuhalten:
- vor Grabenverfüllung die Rohrleitungen der
  Hausanschlüsse und Regeneinlaufanschlussleitungen auf
  denen sämtliche Formteile zu erkennen sind
- Grenzsteine, die ausführungsbedingt entfernt werden
  müssen
- Leitungskreuzungen, Hindernisse
- Sicherungsmaßnahmen

Hinweis / Lage:
Abrechnung: 1 x pauschal für die Bauarbeiten

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   Titel   Asphaltarbeiten

02.1 Asphalt fräsen ADS Asphaltbeton Tiefe 3 - 5 cm Fahrbahn 

Breite über 200cm Fräsasph. verw. Unebenh. 4 mm

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen.
Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton
Frästiefe über 3 bis 5 cm im Mittel 4 cm
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Übertrag: ................................

Fläche =  Anschlussbereiche & Fahrbahnfläche
Breite der Fläche über 200 cm.
Erschwernis aufgrund vorhandener Einbauten ist
einzukalkulieren
Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb
einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.

1.700 m² EP ......................... GP ............................

02.2 Gefährlicher Abfall aus Baustelle entsorgen

Bitumen und Teer-Gebühr 

einrechnen

Gefährlichen Abfall aus Baustelle entsorgen.
Art der Belastung und Entsorgung nach Unterlagen des AG.
Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG führen.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Kohlenteerhaltige Bitumengemische.
Abfallschlüsselnummer = 17 03 01.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

10 t EP ......................... GP ............................

02.3 Unterlage reinigen Asphaltbef. Lose Teile auf. 

Wasch/Sauganlage

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Hochdruckreinigung mittels Wasch-/Sauganlage.

1.700 m² EP ......................... GP ............................

02.4 Bitumenemulsion aufsprühen Bk0,3 bis Bk1,8 Asph. ausgemag. 

Rampenspritzg.t C60BP4-S Menge 400 g/m² Vor ADS

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Unterlage = Asphaltbefestigung, ausgemagert.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 400 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

1.700 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Sanierung FahrbahnLV

02 Titel Asphaltarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.5 Liefern und Verlegen einer Asphaltbewehrung aus Glasfasern

Liefern und Verlegen einer Asphaltbewehrung aus Glasfasern

Technische Eigenschaften:
- Bewehrungsgitter aus Glasfasern (kein Gittervlies)
- Bruchzugkraft längs/ quer: 65 kN/m
- Fasereigenschaften längs/ quer: E-Modul = 73.000 N/mm²;
Bruchdehnung = 3 %
- Bewehrungsgitter zu 100% mit Bitumen penetriert, um einen
möglichst homogenen
bituminösen Asphaltaufbau zu erreichen. Mischbeschichtungen
wie bitumenhaltige oder bitumenfreundliche Beschichtungen
und Asphalteinlagen ohne Beschichtung sind nicht zulässig.
- Gitterstruktur ohne Knotenhaftung für die Erreichung eines
optimalen Schichtenverbunds zur Erfüllung der statischen
Funktion.
- Schichtenverbund auf gefrästen Flächen gemä ß TP Aspha
lt-StB, Teil 80; >15 kN unter Deckschichten, >12 kN unter
Binderschichten.
- Bitumenemulsion für die Verlegung: Keine Änderung
gegenüber ZTV Asphalt-StB 07/13, Tabelle 7; Bitumenemulsion:
C60BP4-S; empfohlene Ansprühmenge: ca. 350g/m²
- Die Verlegung erfolgt auf die gebrochene, trockene
Bitumenemulsion.
- Die Verlegung erfolgt unter der Aufsicht eines geschulten
Anwendungstechnikers des Herstellers. Alternativ darf die
Verlegung durch einen vom Hersteller zertifizierten
Fachverleger erfolgen.
- Die Asphaltbewehrung muss uneingeschränkt fräs- und
recycelbar sein. Die Rückführbarkeit gem.
Kreislaufwirtschaftsgesetz muss durch ein unabhängiges Institut
nachgewiesen sein. Der Prüfbericht muss bei Angebotsabgabe
vorliegen.
Angebotenes Produkt: S&P Glasphalt® G65 oder gleichwertig

1.700 m² EP ......................... GP ............................

02.6 Zulage Aufbringen einer Kalkmilch

Zulage für den Schutz des Schichtenverbundes mittels
maschineller Aufbringung einer 45-prozentigen
Kalkhydratsuspension zur Reduzierung bzw. Vermeidung des
Vertragens der aufgebrachten Bitumenemulsion während des
Asphalteinbaus durch den Anlieferungsverkehr o.ä., herstellen. 
Die Suspension ist unmittelbar nach dem Abbinden der
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Asphaltarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bitumenemulsion noch am selben Tag aufzubringen.
Das Aufbringen der Suspension ist durch ein geeignetes Gerät
durchzuführen (z. B. Amtec Sprühbox 600). 

Ansprühmenge ca. 300 g/m2.
Fabrikat: Asphacal® TC Kalkmilch oder gleichwertig

1.700 m² EP ......................... GP ............................

02.7 Asphaltdecksch. aus AC 11 DN herst Bk0,3 bis Bk1,8 Dicke 4,5 

cm 50/70 Kf CC 70 m. thermo

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 DN herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Einbaudicke 4,5 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.

1.700 m² EP ......................... GP ............................

02.8 Erschw. infolge Einbauten Asphaltsch. ADS Hydranten+Schieb

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und
Straßenabläufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltdeckschicht.
Hydranten und Schieberkappen.

7 St EP ......................... GP ............................

02.9 Erschw. infolge Einbauten Asphaltsch. ADS Schächte

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und
Straßenabläufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltdeckschicht.
Schächte.

9 St EP ......................... GP ............................

02.10 Erschw. infolge Einbauten Asphaltsch. ADS Straßenabläufe

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straße-
nabläufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltdeckschicht.
Straßenabläufe.

11 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3 Gestein wie 

Decke Menge 1 kg/m2 Maschinell

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

1.700 m² EP ......................... GP ............................

02.12 Fugen aufschneiden und vergießen,

Heißverarbeitbare Fugenmasse des Typs N2

Quer- Längsfugen, in der Asphaltdeckschicht gemäß ZTV
Asphalt-StB bzw. ZTV Fug-StB herstellen.
Fugen auffräsen oder aufschneiden, Schnittflächen unmittelbar
vor dem Einbringen der Fugenmasse reinigen und ggfs.
trocknen, verfüllen der Fuge mit einer heißverarbeitbaren
Fugenmasse nach Herstellerangaben. Überverguss ist zu
vermeiden. Sollte in Teilbereichen Vergussmasse überstehen,
so ist diese abzustoßen. Einschließlich aller Materiallieferungen
und aller Nebenleistungen.

Das Fräsgut bzw. der Schneidschlamm ist während des
Fräsens oder Schneidens aufzunehmen und auf eine
zugelassene Deponie / Entsorgungsstelle abzufahren (einschl.
Deponiegebühr).

Fugen in Längsrichtung sind nicht in Rollspuren oder im Bereich
von Fahrbanmarkierung anzuordnen, während des Einbringens
der Fugenmasse sind die Verkehrsflächen bis zur Auskühlung
von Baustellenverkehr bzw. Verkehr freizuhalten. Hierdurch
erforlderliche Sicherungs- maßnahmen, werden nicht gesondert
vergütet.

Die Vorbemerkungen "Asphaltarbeiten" sind zu beachten.

Hinweis / Lage:
Einbaubereich : Verkehrsfläche, Anschlüsse
Abmessung Fuge : Breite ca. 1,0 cm
   Tiefe ca. 4,0 cm
Fugenverguss : Heißverarbeitbare Fugenmasse des
   Typs N2 gemäß TL Fug-StB

700 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.13 Fugen aufschneiden und vergießen (Schieber & Hydranten)

Heißverarbeitbare Fugenmasse des Typs N2

Fugen, in der Asphaltdeckschicht gemäß ZTV Asphalt-StB bzw.
ZTV Fug-StB um Schieber und Hydranten herstellen.
Fugen auffräsen oder aufschneiden, Schnittflächen unmittelbar
vor dem Einbringen der Fugenmasse reinigen und ggfs.
trocknen, verfüllen der Fuge mit einer heißverarbeitbaren
Fugenmasse nach Herstellerangaben. Überverguss ist zu
vermeiden. Sollte in Teilbereichen Vergussmasse überstehen,
so ist diese abzustoßen. Einschließlich aller Materiallieferungen
und aller Nebenleistungen.

Das Fräsgut bzw. der Schneidschlamm ist während des
Fräsens oder Schneidens aufzunehmen und auf eine
zugelassene Deponie / Entsorgungsstelle abzufahren (einschl.
Deponiegebühr).

Fugen in Längsrichtung sind nicht in Rollspuren oder im Bereich
von Fahrbanmarkierung anzuordnen, während des Einbringens
der Fugenmasse sind die Verkehrsflächen bis zur Auskühlung
von Baustellenverkehr bzw. Verkehr freizuhalten. Hierdurch
erforlderliche Sicherungs- maßnahmen, werden nicht gesondert
vergütet.

Die Vorbemerkungen "Asphaltarbeiten" sind zu beachten.

Hinweis / Lage:
Einbaubereich : Verkehrsfläche um Schieber und
   Hydranten
Abmessung Fuge : Breite ca. 1,0 cm
   Tiefe ca. 4,0 cm
Fugenverguss : Heißverarbeitbare Fugenmasse des
   Typs N2 gemäß TL Fug-StB

7 Stk EP ......................... GP ............................

02.14 Fugen aufschneiden und vergießen (Schächte)

Heißverarbeitbare Fugenmasse des Typs N2

Fugen, in der Asphaltdeckschicht gemäß ZTV Asphalt-StB bzw.
ZTV Fug-StB um Schächte herstellen.
Fugen auffräsen oder aufschneiden, Schnittflächen unmittelbar
vor dem Einbringen der Fugenmasse reinigen und ggfs.
trocknen, verfüllen der Fuge mit einer heißverarbeitbaren
Fugenmasse nach Herstellerangaben. Überverguss ist zu
vermeiden. Sollte in Teilbereichen Vergussmasse überstehen,
so ist diese abzustoßen. Einschließlich aller Materiallieferungen
und aller Nebenleistungen.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.05.2023 - Seite 27



Stadt Mayen

Leistungsverzeichnis Deckensanierung Monrealer Straße (S_2023-03)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

02 Titel Asphaltarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das Fräsgut bzw. der Schneidschlamm ist während des Fräsens
oder Schneidens aufzunehmen und auf eine zugelassene
Deponie / Entsorgungsstelle abzufahren (einschl.
Deponiegebühr).

Fugen in Längsrichtung sind nicht in Rollspuren oder im Bereich
von Fahrbanmarkierung anzuordnen, während des Einbringens
der Fugenmasse sind die Verkehrsflächen bis zur Auskühlung
von Baustellenverkehr bzw. Verkehr freizuhalten. Hierdurch
erforlderliche Sicherungs- maßnahmen, werden nicht gesondert
vergütet.

Die Vorbemerkungen "Asphaltarbeiten" sind zu beachten.

Hinweis / Lage:
Einbaubereich : Verkehrsfläche um Schächte
Abmessung Fuge : Breite ca. 1,0 cm
   Tiefe ca. 4,0 cm
Fugenverguss : Heißverarbeitbare Fugenmasse des
   Typs N2 gemäß TL Fug-StB

9 Stk EP ......................... GP ............................

02.15 Boden lösen, laden und entsorgen

Boden d bis 50 cm Homogenbereich 1 (Bodenklassen 3, 4 und
5 nach DIN 18300-2012-09) bis Zuordnungsklasse (LAGA) Z1.2
profilgemäß lösen, aufladen und zur Annahmestelle nach Wahl
des AN abtransportieren einschl. der erf. Entsorgungs- oder
Kippgebühren.

5 m³ EP ......................... GP ............................

02.16 Asphalttragsch. aus AC 32 TN herst Bk 1,8 Dicke 12 cm 50/70 

Gesteinsf. m. thermo

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T N
herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,0.
Einbaudicke = 12 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller = Gesteinsfüller.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.

20 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Asphaltarbeiten, Netto: ...............................
    

04   Titel   Stundenlohnarbeiten
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04 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Stundenlohnarbeiten sind ausschließlich für

Es wird darauf hingewiesen, dass die Umsetzung der
Stundenverrechnungssätze vor Durchführung einer schriftlichen
Zustimmung durch den AG erfordern. Ohne vorherige
schriftliche Beauftragung durch den AG wird eine Abrechnung
bzw. Vergütung nicht anerkannt!
Stundenlohnarbeiten werden für alle in den Einheitspreisen
nicht beinhalteten Mehrarbeiten vergütet.
Für das Aufsichtspersonal, Ingenieure, Schachtmeister und
Poliere werden keine Tagelohnarbeiten vergütet. Die
Stundenverrechnungssätze sind einschließlich aller Zuschläge
für soziale Abgaben Lohnsteuer, Lohnnebenkosten und aller
sonstigen Kosten einzusetzen. Stundenentgelte für
Maschineneinsatz, für Arbeitsleistungen, die nicht im
Leistungsverzeichnis vorhanden sind, werden einschließlich
aller Kosten für Betriebsmittel und Personal folgende Preise in
Ansatz gebracht.
Abgerechnet werden nur die Zeitansätze für die tatsächliche
Einsatzzeit.
Die Stundenlohnarbeiten sind ausschließlich für
unvorhersehbare, jedoch im Rahmen der Ausführung
zwingend erforderlich werdende Leistungen geringeren
Umfangs vorgesehen, z.B. besondere Reinigungsarbeiten,
Stemmarbeiten, etc.
Die Nachweise der erbrachten Lohnstunden sind in Form von
Stundenlohnzetteln zeitnah (werktäglich, spätestens
wöchentlich) dem AG zur Anerkennung vorzulegen.

Hinweis:
Sofern die eingetragenen Einheitspreise nicht der geforderten
Weise der VOB/A entsprechen, wird das Angebot von der
Wertung ausgeschlossen; d.h. das geforderte Entgeld muss der
Leistung entsprechen.

04.1 Facharbeiter, Stundenlohn
Stundenlohnarbeit

Stundenlohn eines Facharbeiters einschl. aller Zuschläge.

Hinweis / Lage:

4 h EP ......................... GP ............................

04.2 Baggerstunden mit Bedienung

Bagger: mind. 0,50 cbm Löffelinhalt

Stundenlohnarbeit
Bagger mit Bedienung mit mind. 0,50 cbm Löffelinhalt, einschl.
Betriebsstoffen, sowie An- und Abtransport.

Hinweis / Lage:

4 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.3 LKW - Stunden mit Bedienung

Allrad mit Kipper, 12 t, Dreiachser

Stundenlohnarbeit
LKW Allrad mit Kipper, 12 t, Dreiachser mit Bedienung, einschl.
Betriebsstoffen, sowie An- und Abtransport.

Hinweis / Lage:

2 h EP ......................... GP ............................

04.4 Radlader bis 45 kW mit Bedienung
Stundenlohnarbeit

Radlader bis 45 kW, mit Bedienung, einschl. Betriebs- stoffen,
sowie An- und Abtransport.

Hinweis / Lage:

2 h EP ......................... GP ............................

04.5 Kompressorstunden mit Bedienung

Gerät: 1 Hammer mind. 2 cbm Luft

Stundenlohnarbeit
Kompressor mit Bedienung, einschl. Betriebsstoffen, sowie An-
und Abtransport.

Hinweis / Lage:

2 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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