

Enno Reinstorf · Marktstraße 1 · 30900 Wedemark-Brelingen

Freiwillige Feuerwehr Neustadt am Rbge.  
Ortswehr Vesbeck  
Herr Heiko Hahlbohm  
Vesbecker Straße 22  
31535 Neustadt-Vesbeck

30900 Wedemark-Brelingen, den 02.02.2015

## Angebot

Objekt-Nr.:  
LV-Nr.: 2015-011  
Neubau Tore am Gerätehausnebengebäude  
Am Transformator 1  
31535 Neustadt-Vesbeck

Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehrter Herr Hahlbohm,

wir bedanken uns sehr für Ihre Anfrage  
und bieten Ihnen folgendes Angebot freibleibend an.

Wir würden uns über eine Beauftragung sehr freuen.

Bei **Rückfragen** stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

  
Enno Reinstorf

## Angebot

Auftraggeber: Feuerwehr Vesbeck  
Objekt-Nr.:  
LV-Nr.: 2015-011  
LV-Bezeichnung: Neubau Tore am Gerätehausnebengebäude  
Am Transformator 1  
31535 Neustadt-Vesbeck

Angebotsdatum: 02.02.2015  
Angebotsnummer: Ang-2015-010

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01.	Zimmererarbeiten			
01.01.	Tore			
01.01.001	<b>Bretttertor 2,17 x 2,00m, zweiflügelig</b> I zweiflügelig, I aus Brettern auf Rahmen mit Z-Versatz, I Beschlägen, Verschuß herstellen, liefern und montieren.  <u>Bretter:</u> Sägerauhe Bretter Lärche, trocken, 24 x 160mm, sichtbare Schraubung der Bretter, Rahmen mit Strebe: KVH Fichte, <u>Beschläge:</u> Langbänder feuerverzinkt, auf neuen Haken zum Verstellen <u>Verriegelung:</u> innen: Standflügel mit 1x Tortreibriegel 16mm mit Stangen und Schlaufen und Hülsen, verzinkt, außen: Gangflügel mit starrem Überwurf auf Öse, zur Verriegelung mit bauseits geliefertem Vorhängeschloss	2,000 Stk	1.269,59	2.539,18
<b>Titelsumme</b>		<b>01.01.</b>	<b>Tore</b>	<b>2.539,18</b>
<b>Gewerkesumme</b>		<b>01.</b>	<b>Zimmererarbeiten</b>	<b>2.539,18</b>

## Angebot

Auftraggeber: Feuerwehr Vesbeck  
Objekt-Nr.:  
LV-Nr.: 2015-011  
LV-Bezeichnung: Neubau Tore am Gerätehausnebengebäude  
Am Transformator 1  
31535 Neustadt-Vesbeck

Angebotsdatum: 02.02.2015  
Angebotsnummer: Ang-2015-010

### Titelzusammenstellung

Positionsnummer	Bezeichnung	Betrag in EUR
01.	Zimmererarbeiten	
01.01.	Tore	2.539,18
	<b>Gewerkesumme 01. Zimmererarbeiten</b>	<b>2.539,18</b>
	<b>LV Gesamtsumme</b>	<b>2.539,18</b>
	+ gesetzl. Mehrwertsteuer 19%	482,44
	= Angebotsendsumme	<b>3.021,62</b>

#### Zahlungsvereinbarung:

Zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug.


#### Grundlagen dieses Angebotes

- I VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) in Ihrer gültigen Fassung.
- I **Abschlagszahlungen nach Baufortschritt, 1. Abschlag nach Anlieferung Material**
- I **An das Angebot halten wir uns 12 Wochen nach Angebotsdatum gebunden.**



Zur Auftragserteilung senden Sie bitte eine Kopie dieser Seite unterschrieben per Fax oder per Post an uns zurück.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum


\_\_\_\_\_  
Freiwillige Feuerwehr Neustadt am Rbge. Ortswehr Vesbeck



Lageplan  
M 1-500



Ansicht West  
M 1-100



Ansicht Nord

Holzständerwerk  
mit Bodendeckelschalung  
aus Lärchenholz



- Abbruch
- Neu
- Bestand

Alle Maße sind  
am Bau zu nehmen

Emmo Reinstorff | Dipl.-Ing. Architekt  
Architekturbüro und Zimmerei  
Markstraße 1 | 30900 Wedemark, OT Beilagen  
T: 05130 37 43 40 | F: 05130 37 50 13  
www.emmo-reinstorff.de | info@emmo-reinstorff.de

Bauherr  
Feuerwehr Neustadt a. Rhing.  
Ortsgruppe Vesbeck  
31535 Neustadt

Teil:

Objekt  
Neubau Carport  
Feuerwehr Neustadt  
Ortsgruppe Vesbeck  
Am Transformator 1  
31535 Neustadt-Vesbeck  
Flur:  
Flurstück 36/26

Zeichnung  
**Grundriss, Schnitte, Ansichten**  
Genehmigungsplanung  
Maßstab: 1 : 100  
Zeichnungsnummer: 04/1  
Erstellt: 12.06.2015  
Bearbeiter: Re

Planänderungen:		Veranl.
Index	Datum	Besch. / Beziehungs-Änderung