

OZ	Bezeichnung	Art	Menge	Einheit	Preis	Gesamt
01	SANIERUNG KLÄRANLAGE EMPEDE	LV				
01.01	BAUSTELLENBENRICHTUNG	Bereich				41.000,00
01.02	WASSERHALTUNG	Bereich				170.940,00
01.03	SCHUTZMAßNAHMEN	Bereich				11.895,00
01.04	PRÜFUNGEN UND DOKUMENTATION	Bereich				13.670,00
01.05	VORBEREITUNG	Bereich				12.200,00
01.06	INSTANDSETZUNGSARBEITEN	Bereich				156.410,00
01.07	RISSBEARBEITUNG	Bereich				13.200,00
01.08	BESCHICHTUNGSARBEITEN	Bereich				39.570,00
01.09	MALERARBEITEN	Bereich				4.000,00
01.10	FUGEN	Bereich				1.880,00
01.11	STUNDENLOHNARBEITEN	Bereich				4.248,00
	<b>Summe, netto</b>					<b>469.013,00</b>
	+19 % MwSt.					89.112,47
	<b>Gesamt, brutto</b>					<b>558.125,47</b>