

## Kostenschätzung - Übersicht

Projekt: Sanierung KA Basse - Rechenanlage + Sandfang

OZ	Bezeichnung	GP
01.01.	Baustelleneinrichtung	26.350,00 €
01.02.	Schutzmaßnahmen	7.800,00 €
01.03.	Abwasserumleitung und -reinigung	104.000,00 €
01.04.	Prüfungen und Dokumentation	12.120,00 €
01.05.	Vorbereitung	3.140,00 €
01.06.	Instandsetzungsarbeiten	74.590,00 €
01.07.	Rissbearbeitung	5.625,00 €
01.08.	Beschichtungsarbeiten	26.600,00 €
01.09.	Fugen	1.384,00 €
01.10.	Stundenlohnarbeiten	4.528,00 €
01.11.	Belüftungseinrichtung	15.000,00 €
	SUMME, netto	281.137,00 €
	+19% MwSt.	53.416,03 €
	<b>Gesamt, brutto</b>	<b>334.553,03 €</b>