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Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18

 Ausführungsbeginn  Ausführungsende

k.A. k.A.

 Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur
Kenntnis zu nehmen.

­ Gesamt, Netto: 1.485.106,00 EUR

­ zzgl. MwSt. (19,0 %): 282.170,14 EUR

 Gesamt, Brutto:­  1.767.276,14 EUR

 Ansprechpartner

Stempel

....................................................................
(Kostenaufstellung erstellt von ­ Unterschrift)

 Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 20
LV­Kostenschätzung, Kurztext­LV

27.08.2018 ­ Seite 1

Anlage 2 zur Vorlage 2018/0226



brandenfels landscape + environment 

LV­Kostenschätzung Marktplatz Beckum (1502)

 Projekt (1502)

Marktplatz Beckum

 Leistung (LV)

10    Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18

     Allgemein     

­ Bei der Erstellung dieser Kostenaufstellung wurden die in der Leistungsbeschreibung eingefügten 
Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen berücksichtigt.

­ Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.

­ Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb.

­ Zusätzlich zur Papierform oder PDF­Datei können Sie diese Kostenaufstellung auch per E­Mail
bzw. Datenträger erhalten. Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 82). GAEB­
Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung):     '1122PPPPI'.

 Prognose / LV­Budget         
­ Die hier ausgewiesenen Gesamtsummen dienen zur
Prognose des zu erwartenden Zahlungsbetrages an
den Leistungserbringer.

Kostenaufstellung, Netto: 1.485.106,00 EUR

zzgl. MWSt. (19,0 % ): 282.170,14 EUR

 Kostenaufstellung, Brutto:  1.767.276,14 EUR
­ LV­Budget, Netto: 0,00 EUR

voraussichtliche Abzüge Netto: 0,00 EUR
­ LV­Budget, Brutto: 0,00 EUR

voraussichtliche Abzüge Brutto: 0,00 EUR

­ LV­Budget, Brutto abzüglich des geschätzten Zahlungs­    Geschätzter Zahlungsbetrag, Brutto: 1.767.276,14 EUR
betrages ergibt die Differenzsumme von: 1.767.276,14 EUR

Skontovereinbarung (0,0 %): 0,00 EUR ­ Der Abzug von Skonto ist abhängig von der Einhaltung
der vereinbarten Zahlungsziele.1.767.276,14 EURGesamt, Brutto abzgl. Skonto:

    

 Vertragsbedingungen         

k.A.­ Skontovereinbarung:

­ Skontobetrag: k.A.

­ Abzüge Brutto:­ Abzüge Netto: k.A. k.A.

    

    

­ Erfüllungsbürgschaft 0,0000 %

­ anteilige Baubeschilderung 0,0000 %

­ anteilige Baureinigung 0,0000 %

­ anteiliges Bauwasser 0,0000 %

­ anteiliger Baustrom 0,0000 %

­ Bauleistungsversicherung 0,0000 %

27.08.2018 ­ Seite 2
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LV­Kostenschätzung Marktplatz Beckum (1502)

             
10 Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18LV

00 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00   Titel   Baustelleneinrichtung

00.1 Baustelle einrichten, vorhalten und räumen  KG:591 KG:591

15.000,001 Psch GP ............................

00.2 Höhenpunkte feststellen  KG:591 KG:591

500,00500,001 Stk EP.......................... GP ............................

00.3 Bauzaun aufstellen, vorhalten und beseitigen  KG:593 KG:593

8.750,0035,00250 m EP.......................... GP ............................

00.4 Provisorien während der Bauzeit (Verkehrsflächen)  KG:598 KG:598

6.000,001 Psch GP ............................

00.5 Provisorische Fußgängerbrücke  KG:598 KG:598

1.500,00300,005 Stk EP.......................... GP ............................

00.6 Verkehrssicherung herstellen, vorhalten und räumen  KG:593 KG:593

5.000,001 Psch GP ............................

00.7 Bauschild liefern und aufstellen  KG:591 KG:591

2.000,001 Psch GP ............................

00.8 Statischer Lastplattendruckversuch  KG:599 KG:599

3.750,00150,0025 Stk EP.......................... GP ............................

00.9 Stahlabdeckplatte liefern und vorbehalten  KG:591 KG:591

2.000,00400,005 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  00  

44.500,00 EURBaustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

         

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2018 ­ Seite 4
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LV­Kostenschätzung Marktplatz Beckum (1502)

             
10 Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18LV

01 Titel Baufeld freimachen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baufeld freimachen

01.1 Pflaster aufnehmen und entsorgen  KG:594 KG:594

30.000,0015,002.000 m² EP.......................... GP ............................

01.2 Zulage Pflaster in Beton     

780,0012,0065 m² EP.......................... GP ............................

01.3 Pflaster per Hand aufnehmen  KG:594 KG:594

8.400,0030,00280 m² EP.......................... GP ............................

01.4 Fahrradständer (an Wand) demontieren und entsorgen  KG:594 KG:594

100,0050,002 Stk EP.......................... GP ............................

01.5 Mastleuchten demontieren und entsorgen  KG:594 KG:594

1.200,00150,008 Stk EP.......................... GP ............................

01.6 Bänke aufnehmen und entsorgen  KG:594 KG:594

90,0045,002 Stk EP.......................... GP ............................

01.7 Mülleimer aufnehmen und entsorgen  KG:594 KG:594

45,0045,001 Stk EP.......................... GP ............................

01.8 Brunnen / Podest, Becken und Schacht abbrechen und entsorgen  KG:594 KG:594

5.000,001 Psch GP ............................

01.9 Bäume fällen, inkl. Wurzelstubben  KG:594 KG:594

4.000,00500,008 Stk EP.......................... GP ............................

01.10 Platanen roden, inkl. Wurzelstubben  KG:594 KG:594

14.000,003.500,004 Stk EP.......................... GP ............................

01.11 Bodenhülse (Fahnenmast, etc) ausbauen und entsorgen  KG:594 KG:594

65,0013,005 Stk EP.......................... GP ............................

01.12 Wegweiser / Beschilderung, ausbauen und entsorgen  KG:594 KG:594

300,0075,004 Stk EP.......................... GP ............................

01.13 Rinne abbrechen und entsorgen  KG:594 KG:594

1.250,0012,50100 m EP.......................... GP ............................

         65.230,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2018 ­ Seite 5
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LV­Kostenschätzung Marktplatz Beckum (1502)

             
10 Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18LV

01 Titel Baufeld freimachen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

65.230,00Übertrag: ................................

01.14 Einlaufkasten aufnehmen  KG:594 KG:594

243,0040,506 Stk EP.......................... GP ............................

01.15 Straßenablauf abbrechen und entsorgen     

275,0055,005 St EP.......................... GP ............................

01.16 gepflasterte Baumscheibe abbrechen  KG:594 KG:594

660,00165,004 Stk EP.......................... GP ............................

01.17 Elektroleitungen aufnehmen  KG:594 KG:594

225,001,25180 m EP.......................... GP ............................

01.18 Rohrleitungen aufnehmen  KG:594 KG:594

375,002,50150 m EP.......................... GP ............................

01.19 Mineralische Tragschichten lösen, laden, abfahren  KG:594 KG:594

9.680,0022,00440 m³ EP.......................... GP ............................

01.20 Mineralische Tragschichten, lösen, laden, lagern  KG:594 KG:594

3.840,0012,00320 m³ EP.......................... GP ............................

01.21 Telefonzelle umsetzen  KG:219 KG:219

2.500,001 Psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

83.028,00 EURBaufeld freimachen, Netto: ...............................
    

         

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2018 ­ Seite 6
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LV­Kostenschätzung Marktplatz Beckum (1502)

             
10 Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18LV

02 Titel Bodenarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Bodenarbeiten

02.1 Erdarbeiten zur Archäologie, 8 Wochen  KG:512 KG:512

150.000,001 Psch GP ............................

02.2 Erdarbeiten zur Archäologie bei längeren Grabzeiten, je 1 Woche     

7.500,001 psch GP ............................

02.3 Erdarbeiten Brunnen und Fontänenfeld     

8.500,001 psch GP ............................

02.4 Erdarbeiten allgemein     

12.000,001 psch GP ............................

02.5 Handschachtung als Zulage     

4.875,0065,0075 m³ EP.......................... GP ............................

02.6 Suchschachtung im Bereich von Leitungen, Hauseinführungen, etc.     

3.500,0070,0050 m³ EP.......................... GP ............................

02.7 Pflanzsubstrat (6 neue Bäume)  KG:512 KG:512

4.800,0050,0096 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

191.175,00 EURBodenarbeiten, Netto: ...............................
    

         

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2018 ­ Seite 7
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LV­Kostenschätzung Marktplatz Beckum (1502)

             
10 Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18LV

03 Titel Oberflächenentwässerung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Oberflächenentwässerung

03.1 PP­MD Leitung  KG:541 KG:541

4.500,0030,00150 m EP.......................... GP ............................

03.2 PP­MD Bögen  KG:541 KG:541

875,0035,0025 Stk EP.......................... GP ............................

03.3 PP­MD Abzweig  KG:541 KG:541

304,0038,008 Stk EP.......................... GP ............................

03.4 Schlitzrinnen Schwerlastverkehr, Einbau radial  KG:541 KG:541

33.250,00350,0095 m EP.......................... GP ............................

03.5 Schlitzrinnen, Schwerlastverkehr  KG:541 KG:541

24.000,00320,0075 m EP.......................... GP ............................

03.6 Einlaufkasten, Schwerlastverkehr  KG:541 KG:541

3.900,00390,0010 Stk EP.......................... GP ............................

03.7 Rohrgraben inkl absanden und verfüllen  KG:541 KG:541

6.000,0040,00150 m EP.......................... GP ............................

03.8 Dichtheitsprüfung Leitungen     

1.200,008,00150 m EP.......................... GP ............................

03.9 Kamerabefahrung Leitungen     

975,006,50150 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

75.004,00 EUROberflächenentwässerung, Netto: ...............................
    

         

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2018 ­ Seite 8
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LV­Kostenschätzung Marktplatz Beckum (1502)

             
10 Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18LV

04 Titel Befestigte Flächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Befestigte Flächen

04.1 Planum für Verkehrsflächen     

3.750,001,502.500 m² EP.......................... GP ............................

04.2 Betonsteinpflaster (inkl. STS, FSS)  KG:523 KG:523

180.500,0095,001.900 m² EP.......................... GP ............................

04.3 Anarbeiten angrenzende Pflasterflächen     

1.400,0035,0040 m² EP.......................... GP ............................

04.4 1rhg. Läufer in Beton  KG:523 KG:523

6.625,0025,00265 m EP.......................... GP ............................

04.5 Nassschnitt Betonsteinpflaster  KG:523 KG:523

9.750,0015,00650 m EP.......................... GP ............................

04.6 Plattenband z. B. Natursteinplatten gebunden einbauen  KG:523 KG:523

154.000,00280,00550 m² EP.......................... GP ............................

04.7 Nassschnitt Plattenbelag  KG:523 KG:523

36.000,00100,00360 m EP.......................... GP ............................

04.8 Einfassung Stahlband (Abgrenzung Alt­Neu)  KG:523 KG:523

2.475,0045,0055 m EP.......................... GP ............................

04.9 Taktiles Leitsystem  KG:523 KG:523

21.000,00300,0070 m² EP.......................... GP ............................

04.10 Einbau mineralische Tragschicht (seitlich gelagert) als Stabilisierung  KG:523 KG:523

3.200,0010,00320 m³ EP.......................... GP ............................

04.11 Geogitter­ Vlieskombination  KG:523 KG:523

22.500,009,002.500 m² EP.......................... GP ............................

04.12 Kernbohrung  KG:529 KG:529

1.200,0040,0030 Stk EP.......................... GP ............................

04.13 Noppenbahn  KG:529 KG:529

1.025,005,00205 m² EP.......................... GP ............................

         443.425,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2018 ­ Seite 9
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LV­Kostenschätzung Marktplatz Beckum (1502)

             
10 Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18LV

04 Titel Befestigte Flächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

443.425,00Übertrag: ................................

04.14 Splittauffüllungen Baumscheiben  KG:529 KG:529

24,008,003 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

443.449,00 EURBefestigte Flächen, Netto: ...............................
    

         

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2018 ­ Seite 10
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LV­Kostenschätzung Marktplatz Beckum (1502)

             
10 Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18LV

05 Titel Ausstattung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   Ausstattung

05.1 Abfalleimer  KG:551 KG:551

8.500,00850,0010 Stk EP.......................... GP ............................

05.2 Fahrradanlehnbügel  KG:551 KG:551

2.750,00275,0010 Stk EP.......................... GP ............................

05.3 Infotafel  KG:551 KG:551

4.500,001.500,003 Stk EP.......................... GP ............................

05.4 Baumschutz / Anfahrschutz  KG:551 KG:551

3.000,00500,006 Stk EP.......................... GP ............................

05.5 Baumscheibe / Baumgitter  KG:551 KG:551

15.000,002.500,006 Stk EP.......................... GP ............................

05.6 Sitzbank mit Holzauflage  KG:551 KG:551

27.000,003.000,009 Stk EP.......................... GP ............................

05.7 Naturstein zur Information an Künstler und Geschichte Püttbrunnen     

3.000,003.000,001 Stk EP.......................... GP ............................

05.8 Schmuckplatten mit Motiven der Beckumer Anschläge     

960,00320,003 Stk EP.......................... GP ............................

05.9 Mastleuchten  KG:552 KG:552

25.200,002.800,009 Stk EP.......................... GP ............................

05.10 Fassadenleuchten  KG:552 KG:552

3.600,001.800,002 Stk EP.......................... GP ............................

05.11 Bodenstrahler für Gehölze     

7.800,001.300,006 Stk EP.......................... GP ............................

05.12 Beschilderung  KG:551 KG:551

5.000,001 Psch GP ............................

05.13 Erdrohr 80 mm für Sonnenschirm  KG:551 KG:551

3.000,00250,0012 Stk EP.......................... GP ............................

         109.310,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2018 ­ Seite 11



brandenfels landscape + environment 

LV­Kostenschätzung Marktplatz Beckum (1502)

             
10 Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18LV

05 Titel Ausstattung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

109.310,00Übertrag: ................................

05.14 Bodenhalterung für Weihnachtsbäume, Maibäume und Masten  KG:551 KG:551

500,00500,001 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

109.810,00 EURAusstattung, Netto: ...............................
    

         

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2018 ­ Seite 12
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LV­Kostenschätzung Marktplatz Beckum (1502)

             
10 Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18LV

06 Titel Vegetationsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Titel   Vegetationsarbeiten

06.1 Unterflurbaumrost  KG:579 KG:579

18.000,003.000,006 Stk EP.......................... GP ............................

06.2 Wurzelschutzbahn  KG:573 KG:573

3.600,0018,00200 m EP.......................... GP ............................

06.3 Verdunstungsschutz  KG:573 KG:573

180,0030,006 Stk EP.......................... GP ............................

06.4 Ballenverankerung unterflur  KG:579 KG:579

600,00100,006 Stk EP.......................... GP ............................

06.5 Baumbelüftung für Neupflanzung  KG:579 KG:579

600,00100,006 Stk EP.......................... GP ............................

06.6 Automatische Bewässerung und Feuchtigkeitsmesser für die Neupflanzungen  KG:579 KG:579

6.800,001 psch GP ............................

06.7 Fertigstellungspflege (6 Neupflanzungen)  KG:579 KG:579

2.000,001 Psch GP ............................

    
Summe Titel  06  

31.780,00 EURVegetationsarbeiten, Netto: ...............................
    

         

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2018 ­ Seite 13
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LV­Kostenschätzung Marktplatz Beckum (1502)

             
10 Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18LV

07 Titel Bepflanzung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07   Titel   Bepflanzung

07.1 Großer Baum, Höhe 8­10m  KG:574 KG:574

15.000,005.000,003 Stk EP.......................... GP ............................

07.2 Mittelgroßer Baum, Höhe 6­7m  KG:574 KG:574

6.000,002.000,003 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  07  

21.000,00 EURBepflanzung, Netto: ...............................
    

         

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2018 ­ Seite 14
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LV­Kostenschätzung Marktplatz Beckum (1502)

             
10 Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18LV

08 Titel Transport und Pflanzung der Gehölze

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08   Titel   Transport und Pflanzung der Gehölze

08.1 Transport Gehölze mit Sattelzug  KG:579 KG:579

1.100,001 psch GP ............................

08.2 Abladen und Setzen der Gehölze  KG:579 KG:579

3.000,00500,006 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  08  

4.100,00 EURTransport und Pflanzung der Gehölze, Netto: ...............................
    

         

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.08.2018 ­ Seite 15
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LV­Kostenschätzung Marktplatz Beckum (1502)

             
10 Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18LV

09 Titel Technische Anlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09   Titel   Technische Anlagen

09.1 Leitungsgraben, inkl. verfüllen und Schutzlage Sand  KG:541 KG:541

13.500,0030,00450 m EP.......................... GP ............................

09.2 Elektroleitungen verlegen  KG:546 KG:546

4.905,0010,90450 m EP.......................... GP ............................

09.3 Bestandsleitung umverlegen / schützen  KG:549 KG:549

80.000,001 Psch GP ............................

09.4 Kabelzugschacht  KG:546 KG:546

5.500,001.100,005 Stk EP.......................... GP ............................

09.5 Trassenwarnband  KG:546 KG:546

360,000,80450 m EP.......................... GP ............................

09.6 Anschluss an Bestandkanal  KG:541 KG:541

5.000,001 Psch GP ............................

09.7 Dichtheitsprüfung  KG:541 KG:541

500,001 Psch GP ............................

09.8 Schachtdeckel einregulieren  KG:537 KG:537

720,00120,006 Stk EP.......................... GP ............................

09.9 Gas­ /Wasserschieber anpassen  KG:543 KG:543

3.000,00120,0025 Stk EP.......................... GP ............................

09.10 Energiesäulen  KG:549 KG:549

11.250,003.750,003 Stk EP.......................... GP ............................

09.11 Fontänenfeld  KG:549 KG:549

40.000,001 Psch GP ............................

09.12 Doppelschlitzrinnen Fontänenfeld     

12.500,001 psch GP ............................

09.13 Püttbrunnen umsetzen  KG:549 KG:549

20.000,001 Psch GP ............................

         197.235,00Übertrag: ................................
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brandenfels landscape + environment 

LV­Kostenschätzung Marktplatz Beckum (1502)

             
10 Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18LV

09 Titel Technische Anlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

197.235,00Übertrag: ................................

09.14 Pumpentechnik Püttbrunnen und Fontänenfeld  KG:538 KG:538

40.000,001 Psch GP ............................

09.15 Doppelschlitzrinnen Püttbrunnen     

4.200,001 psch GP ............................

09.16 Einfache Schlitzrinnen Fontänenfeld und Püttbrunnen  KG:538 KG:538

3.500,00500,007 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  09  

244.935,00 EURTechnische Anlagen, Netto: ...............................
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brandenfels landscape + environment 

LV­Kostenschätzung Marktplatz Beckum (1502)

             
10 Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18LV

10 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10   Titel   Stundenlohnarbeiten

10.1 Stundenlohnarbeiten     

10.000,001 psch GP ............................

    
Summe Titel  10  

10.000,00 EURStundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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brandenfels landscape + environment 

LV­Kostenschätzung Marktplatz Beckum (1502)

             
10 Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18LV

11 Titel Baunebenkosten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

11   Titel   Baunebenkosten

11.1 Baubegleitende Baugrunduntersuchung  KG:743 KG:743

2.500,001 Psch GP ............................

11.2 Durchführung von Koordinierungsgesprächen  KG:739 KG:739

1.625,0065,0025 h EP.......................... GP ............................

11.3 Beweissicherung  KG:749 KG:749

20.000,001 Psch GP ............................

11.4 Erschütterungsmessgerät aufstellen und betreiben  KG:739 KG:739

12.000,001 Psch GP ............................

11.5 Planungskosten  KG:732 KG:732

130.200,00130.200,001 Stk EP.......................... GP ............................

11.6 Baubegleitende Bürgerinformation/Baustellenmanager Baustellenöffentlichkeitsarbeit  KG:732 KG:732

60.000,001 psch GP ............................

    
Summe Titel  11  

226.325,00 EURBaunebenkosten, Netto: ...............................
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brandenfels landscape + environment 

LV­Zusammenfassung Marktplatz Beckum (1502)

             
10 Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18LV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
44.500,0000 Titel Baustelleneinrichtung ...........................4

 
83.028,0001 Titel Baufeld freimachen ...........................5

 
191.175,0002 Titel Bodenarbeiten ...........................7

 
75.004,0003 Titel Oberflächenentwässerung ...........................8

 
443.449,0004 Titel Befestigte Flächen ...........................9

 
109.810,0005 Titel Ausstattung ...........................11

 
31.780,0006 Titel Vegetationsarbeiten ...........................13

 
21.000,0007 Titel Bepflanzung ...........................14

 
4.100,0008 Titel Transport und Pflanzung der Gehölze ...........................15

 
244.935,0009 Titel Technische Anlagen ...........................16

 
10.000,0010 Titel Stundenlohnarbeiten ...........................18

 
226.325,0011 Titel Baunebenkosten ...........................19

    Gesamtsumme:  LV  10  Kostenberechnung ENTWURF_27.08.18

Gesamtsumme, Netto: 1.485.106,00 EUR..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 282.170,14 EUR..................................

 Gesamtsumme, Brutto: 1.767.276,14 EUR ..................................
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